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masrészrél a(z)
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székhelye: 1125 Budapest, (10767/1/A/1 hrsz.) Szarvas Gabor (it 42/A. alagsor 1.

képvisel§: Dr. Markus Gabor

képviselQ elérhetdsége: +36 302486210

cégjegyzékszam: 01 09 717700

addszam: 13079909-2-43

szamlavezetd pénzintézet neve: [Takarékbank Zrt.]

pénzforgalmi szdmla szama: [57600132-11093929] - mint tervezd (a tovabbiakban: Tervezd),

tovabbiakban egyiittes emlitésiik soran: Felek vagy Szerz6d6 Felek kozott az alulirott helyen
és napon az alabbi feltételekkel.

I. ELOZMENY

1. Felek el8zményként régzitik, hogy a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejleszté Nonprofit Zrt.
(tovabbiakban: Tamogatd) legfeljebb 900.000.000 Ft Osszegben vissza nem téritendd
tadmogatdsban részesitette a Megrendel6t a ,,Zebegény telepiiléskézpont turisztikai célu
fejlesztése” cimii és ET-2019-02-135 azonosité szami projekt (tovdbbiakban: Projekt)
megvalositasara.

Megrendeld a kozbeszerzési eljards eredményeként a kdzbeszerzés nyertes ajanlattevéként
a Tervez6t nevezte meg, tekintettel arra, hogy a Kézbeszerzési Eljaras soran Megrendeld
szamara a legjobb ar-érték aranyu ajanlatot Tervezé tette.

2. Felek a Kozbeszerzési Eljaras kozbeszerzési dokumentumaiban, valamint a Tervezd
ajanlataban és annak mellékleteiben rogzitett feltételeknek megfelelSen jelen Szerzédést
kotik.

3. Felek kijelentik, hogy teljes megallapoddsukat nem kizarélag jelen szerz8dés térzsszdvege

tartalmazza. A Kozbeszerzési Dokumentumokat (Kbt. 3. § 21. pont) és Tervezd altal
benyijtott nyertes Ajanlatot Ggy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés
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elvalaszthatatlan részeit képezik annak ellenére, hogy fizikailag nem keriilnek csatoldsra
ahhoz (Szerz6déses Okmanyok).

4. A Szerz6déses Okmanyok koz6tti, ugyanazon kérdésre vonatkozd barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a dokumentumbhierarchia az aldbbiak szerint
alakul:

- kiegészitd tajékoztatasra adott ajanlatkérdi valaszok (amennyiben erre sor keriilt);

- Felhivas;

- Kézbeszerzési Miszaki leiras;

- Nyertes ajanlat.
Ha a nyertes ajanlat szerinti tartalom magasabb szinvonalra vonatkozik, minta Kézbeszerzési
Miuiszaki Leirds, Ugy e vonatkozasban az ajanlat tartalma iranyado.

5. A szerzG6dés Kbt. dltal meghatarozott tartaima:

5.1. A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rogzitik, hogy a Szerz&déses
dokumentumok részét képezi Tervezé Ajanlata, fgy a nyertes ajdnlat értékelésre keriils
tartalmi elemei a szerz6dés részét, Tervezd kotelezettségét képezik.

5.2. AKbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjdnak eleget téve Felek megallapodnak, hogy Tervezé a
szerzidés teljesitése soran nem fizethet ki, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Tervez$ adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

5.3. A Kbt. 136 § (1) bekezdés b) pontjanak eleget téve Felek megéllapodnak, hogy Tervezd
koteles a jelen szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhet&vé tenni. Tervezd - a megismerhet&vé tételre vonatkozé
kotelezettsége mellett - a jelen szerz8dés idStartama alatt irdsban kételes tajékoztatni
Megrendel6t minden, a tulajdonosi szerkezetében bekévetkezett valtozasrol, a megvéltozott
és az uj adatok, valamint a valtozés hatalyanak megjelolésével.

Tervez§ a jelen szerz8dés teljesitésének teljes id6tartama alatt haladéktalanul irdsban
koteles Megrendel6t értesiteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjeldit ligyletekrdl.

5.4. A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek megdllapodnak, hogy kiilféldi
adéilletdségli Tervez koteles a szerzddéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy

az illetGésége szerinti addhatdsagtél a magyar addhatdsag kozvetlenill beszerezhet a
Tervezdre vonatkozo adatokat az orszagok kdzotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

1. A SZERZODES HATALYA

Jelen szerz6dés a Felek alairdsanak napjan jon létre és lép hatdlyba. Amennyiben a Felek a
szerz6dést nem egy napon irjak ala, az a késébb aldiré Fél aldirasanak napjan Iép hatélyba.
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Ill. A SZERZODES TARGYA

1.—Megrendelé megrendeli; Tervez6-pedig a -jeten—szerzfdésben meghatarozott dijért
elvdllalja a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejleszté Nonprofit Zrt. altal inditott ,Zebegény
teleptiléskdzpont turisztikai célt fejlesztése” cimi{ projekt keretében a telepiiléskézpont
komplex fejlesztéséhez, feltjitasdhoz, korszer(isftéséhez, sziikséges, a kozbeszerzés tirgya
szerinti  kivitelezésre alkalmas, teljes kor(i épiilet és nem épiilet (Gt, park, zéldterilet)
engedélyezési és kiviteli tervek elkészitése, az épitéshez szilkséges engedélyek, jévahagydsok
megszerzése, a beruhdzds megvaldsitd kivitelezd(k) kivdlasztasara irdnyulé kézbeszerzési
eljardsok meginditasahoz sziikséges ajanlatkérési dokumentacio miiszaki kéteteinek
dsszeallitasa, tovabba a kivitelezés sordn tervezdi mivezetSi feladatok elldtasa a jelen
szerzédés 1. sz. mellékleteként csatolt tervezési programban részletesen meghatarozottak
szerint.

2. A megbizds legfontosabb tartalma

Tervez§ nyilatkozik, hogy a kdzbeszerzési dokumentumokat attanulmanyozta és kijelenti,
hogy az dltala végzend6 munka szakmai kompetencidjaba tartozik. Tervezd feladatét képezik
a kozbeszerzési dokumentumokban, kiemelten a tervezési programban meghatérozottak

szerint kiilbnésen az alabbiak:

(a) Koncepcidtervek készitése, latvanytervekkel, iakossdgi egyeztetésre alkalmas forméban;
ehhez tartozéan a sziikséges elGzetes hatdsagi és kdézmiiegyeztetések lefolytatasa,
valamint az engedélykételes beruhazasi elemek meghatérozasa.

A tervezé koteles nyilatkozatot benyujtani az engedélyktteles beruhdazasi elemek
meghatarozasdnak ennek teljeskoriiségérdl, miszerint azonosftott minden olyan
beruhdzasi elemet, amelynek megvaldsitasa engedélykoteles.

(b) Az engedélykételes beruhdzasi elemek tekintetében épitési és egyéb engedélyezési
tervdokumentdcidk elkészitése a hatalyos elGirasok alapjan,
az ezekhez sziikséges hatdsagi, szakhatdsagi, kozmu és egyéb egyeztetések lefolytatasa,
a vonatkozo engedélykérelmek benytjtasdhoz sziikséges engedélyek és hozzajaruldsok
teljeskor(i beszerzése,
az engedélykoteles beruhazasi elemekre tételes arazott tervezdi koltségvetés készitése.

(¢) A Megrendel8vel és a Tamogatéval tervegyeztetés lefolytatdsa, illetve azok jovahagyasat
kévetden az engedélykérelmek benyujtasa.

(d) Minden beruhazasi elemre kiviteli szintl tervdokumentacio készitése, amely magaban
foglalja
belséépitészeti tervdokumentdcid készitését, illetve a tervezéssel érintett épiiletek,
épliletrészek, utak, z6id- és kozteriiletek teljes felszerelési, butorozdsi, berendezési
tervét, illetve
minden tervezéssel érintett beruhdzasi elem tételes és részletes arazatlan és drazott
koltségvetési kiirasanak elkészitését.

(e) A Megrendelével és a Tamogatoval a kiviteli tervdokumentacié egyeztetésének
lefolytatasa, illetve az észrevételek alapjan annak pontositdsa, kiegészitése és
véglegesitése,

3/20



104-1/2021. sz. tervezési szerz8dés

(f) Jévahagyott és engedéllyel rendelkezd tervek alapjan a kivitelezd kivalasztasara iranyulé
kozbeszerzési eljarasok (terv szerint 2 db) meginditdsdhoz szukséges ajanlatkéresn
dokumentacié miszaki-koteteinek-Gsszedilitdsa: T

(8) Tervezbi miivezetsi feladatok ellatasa, legfeliebb 20 méméknap felszamitdsaval (Az
ajanlatkéré 20 mérndknap maximalja a tervez6i miivezetés idétartamat. Ez 20-nal tébb,
osztott mérndknap idStartam is lehet. 20 mérnéknap felett az ajanlatkéré nem tériti
meg a tervez6i milvezetés dijat.)

3. A kiviteli tervezést komplett geodéziai felmérésen alapuld foldhivatali adatbdzis
felhasznalasaval kell végezni.

4. A kiviteli terveket az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédé
tervez6i és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl hozott 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendeletnek (tovabbiakban 322 Kr.) az épitési beruhdzds kézbeszerzési
dokumentumainak tartalmardl szolé 1. melléklete szerint minimalis tartalommal kel
elkésziteni.

5. Amennyiben a felhivés, illetve a kdzbeszerzési dokumentum béarmelyik része valamilyen
gyartmanyd, eredetli, tipusu dologra eljarasra, tevékenységre, személyre, illetSleg
szabadalomra vagy védjegyre valdé hivatkozést tartalmaz, illetve amennyiben szabvanyt,
miszaki engedélyt, m(szaki el8irdsokat, vagy m(iszaki ajdnlast hatiroz meg gy Ajanlatkéré
az azzal egyenértékd teljesitést is elfogadja.

6. A megvalo6sitasi helyszine:
Zebegeény koézség telepliiléskdzpontja, és a Kalvdria-hegyen taldlhaté hésok emlékmive, és
ennek megkozelitését szolgald utak felujitasa.

7. Projektrészek (helyszinek) és f6bb tervezési mennyiségek:
7.1. Latogatokozpont épitése legalabb 458 m?, de legfeljebb 520 m? alapteriilettel,
7.2. Petdfi tér (F6 tér) felljitasa. Tervezett zoldfeliilet kb. 600 m?, Tervezett kertépitészeti
természetes kéburkolatok, tamfalak: kb. 300 m?, Millenniumi park (dllomas el&tti tér,
Gt és parkold): kb, 717 m?
7.3. Pet6fi tér (F6 tér) kapcsolédé zdldfelileteinek feldjitdsa, atalakitdsa (FG tér
kiterjesztése): A felujitas teljes teriilete: 2395 m?
(Tervezett teriiletek részletesen:
Polgarmesteri Hivatal, és a tervezett Latogatdkézpont kézti park: 990 m2,
Latogatokdzponthoz kdzvetleniil kapcsolddd tervezett zéldfeliilet: 400 m?,
Turista pihend és piac (tébbnyire burkolt feliilet): 455 m?,
Koperniczky hdz belsd kertje: 450 m2 Patakparti sétany: 100 m?)
7.4. Petdfi téren 1évé nkormanyzati tulajdont épliletek felujitasa, dtalakitasa:
7.4.1. Koperniczky haz:
Homlokzat felGjitas, homlokzati hészigetels rendszerrel: kb. 580 m2,
Nyilaszaré cserék: kb. 150 m?,
Féldszint felGjitasa (csak feliiletképzéssel, festés): 360 m?,
Uj fodém épitése: 360 m2,
Uj tetd épitése: 360 m?,
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Uj szélladshelyek kialakitdsa kb. 280 m? hasznos teriileten, 5 db két f&s, 3 db
négy fés szallasegységgel, mindegyik sajat zuhany, wec-blokkal, koz6sségi
konyhaétkezével. g
Elektromos héldzat bévitése Uj bekotéssel.

7.4.2. Szolgaltatohaz:
Homlokzat feltjitas, homlokzati hGszigetels rendszerrel: kb. 350 m?,
Nyildszard cserék: kb. 100 m?,
Uj el6tetbk épitése a Latogatdkdzpont irdnyaba: kb. 35 m2,
Tetd feldjitdsa: 300 m?

7.5. H6s6k emlékmdlvének és kornyezetének feldjitdsa [Az emlékmi{ megkdzelitési
utvonalainak tervezett teriileti bemutatasa: A zoldfeliilet feldjitds terilete: kb, 1840
m?, Olaszlépcsd kialakitdsa: 350 m?, Kalvaria utca feldjitdsa: 115 m?, Szerpentin
javitdsa: kb. 27 fm (50 m?), Emlékm(i feldjitésa: kb. 150 m?]

8. Dokumentalas: a tervdokumentaciot 3 pid nyomtatott formaban (+1 pld. arazott tervezsi
koltségvetés, 1 pld. koltségvetési kiirds) + minden tervdokumentdcié 1 db elektronikus
példdnyban (xis és pdf formdtumban, és szerkeszthetd .dwg, illetve .doc, .xIs formatumban
CD-n vagy DVD-n).

9. Megrendeld koteles a szerz6désszeriien teljesitett munkat dtvenni, a teljesitésigazoldsokat
kiadni és teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

Az elkésziilt terveket (koncepcio terv, engedélyezési terv és kiviteli tervdokumentécio,
valamint a kdzbeszerzési eljarasok mdszaki koteteit) a palyazat soran kézremikddé szervezet
(KSZ) a Kisfaludy2030 Turisztikai Nonprofit Zrt. véleményezi és fogadja el. A KSZ elfogadd
doéntése feltétele a teljesités igazolds kiaddsanak, igy a részszdmlak és a vég szédmia
benyujtasanak.

10. Tervezd jelen Szerz8dés alairasdval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld altal a k6zbeszerzési eljdrds sorén, illetve a
Szerz8dés megkotésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsdtott egyéb dokumentumokat
sajat felel6sségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, elirdsokat ismeri. A Tervezd a
tervezési dijat ezen informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. A Tervezd a sziikséges kivitelezési munkakat kalkuldIni tudta, és a m(iszaki
bizonytalansagokat is figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos kockazatokat kifejezetten
vallalja

11. A Megrendeld kifejezetten hibas teljesitésnek tekint azt, ha a tervezs olyan tervet készit,
mely a rendelkezésre allo anyagi fedezet &sszegéb6l nem valdsithaté meg. Ha a kivitelei
tervek alapjan megvaldsulé épitési beruhdzas darazott koltségvetési kiirdsdban
(kéltségbecslésben) meghatarozott osszegekhez képest jelentsen magasabb Gsszegii
megajanlasok érkeznek a beruhazas megvaldsitasat célzo kozbeszerzési eljardsok sorédn és ez
a kdzbeszerzési eljaras(ok) eredménytelenségét okozza, akkor a tervezd hibas teljesitése (a
beruhdzas becsult értékének hibds megallapitdsa, hibas tervezés) megallapitasra keriilhet. Ez
az eset a hibds teljesitési kotbér kiszabasanak alapja lehet.
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12. A Megrendel6 kifejezett kartéritési igénnyel iéphet fel a tervezével szemben, ha hibas
teljesités eredményeként a beruhazas megvaldsitasit célzd kozbeszerzési eljaras(ok) a Kbt.
75-§(2) bek-b) pontja-szerintieredménytelensége megattapitist-nyer Ebben az esethen az
ajanlatkéré élhet a megismételt eljaras dijainak és az esetleges tovabbi karai megtéritésének
igényével. A tervezd koteles a médositott - a rendelkezésre &6 anyagi fedezet mértékének
megfelels - terveket elkésziteni.

13. Tervez§ a jelen Szerz8dés alairdsaval kijelenti, hogy atvette a jelen Szerzédés targyat
képezd szolgéltatds elvégzéséhez sziikséges dokumentumokat, és ezek a birtokaban vannak,
elolvasta és megértette ezek tartalmét, megkapott minden altala igényelt magyarazatot. A
jelen Szerz8dés kdvetelményei szerint a Tervez§ vallalja a szolgdltatds megvaldsitasat, és az
atvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Tervez6 a SzerzGdésbdl eredd
kételezettségeit szerzGdésszerden teljesiteni tudja. Fentiek alapjan a Tervezé kijelenti, hogy
a jelen szerz8dés szerinti munkakat megismerte, az arra adott ajanlata teljes kord, és
tudomasul veszi, hogy a nem megfelels felmérésbél, vagy egyéb, pl. szamitasi hibabdl adédé
tébbletmunkék miatt megtéritési igénnyel a Megrendel6vel szemben nem jogosult fellépni.
Tervezd kijelenti azt is, hogy a munkdk nem megfelel8 ismeretére visszavezethets okok miatt
semmilyen egyéb tdbblet-kéveteléssel sem [éphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

IV. A SZERZODES IDOTARTAMA

1. A szerz8dés tervezési feladatot a TervezGek a szerz8dés hatdlyba 1épésétél szamitott 180

naptari napon beldl kell teljesiteni.
A tervezdi mlivezetés megkezdésének idSpontja egybeesik a projekt fizikai megvalésitasat

a teljes kivitelezés mdlszaki atadas-atvétellel torténd lezdrdsaig tart. Ezen tevékenység
tervezett kezd§ id6pontja: 2021. 09. 01., befejezési idSpontja 2022. 12. 31., idétartama
ennek megfeleldn 16 honap. Ha a tényleges id6pontok, illetve id6tartam ett6l eltérd, akkor
azt a felek a Kbt. 141. § (4) bek. a) pont szerinti eseménynek tekintik és a szerz8dést ennek
megfelel6 jogalappal médosithatjak.

£a r v s

2. A Tervezének a IV. 1. pontban meghatdrozott teljesitési idétartaman belil az alabbi
részteljesitési hataridéket kell teljesitenie:

2.1 A IN.2. pont alatti (a) pont szerinti feladatok elvégzését a szerzédés hatdlyba lépésétsl
szamitott 45 naptari napon beldil kell teljesiteni.

2.2 A lIL2. pont alatti (b) pont szerinti feladatok elvégzését a szerz6dés hatdlyba lépésétsl
szamitott 75 naptari napon belll kell teljesiteni.

2.3 A HlL.2. pont alatti (c) pont szerinti feladatok elvégzését a szerz6dés hatélyba lépésétsl
szamitott 90 naptari napon beliil kell teljesiteni.

2.4 A 1.2, pont alatti (d) pont szerinti feladatok elvégzését a szerz§dés hatdlyba 1épésétéi
szamitott 165 naptari napon beliil kell teljesiteni.
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V. TERVEZESI DI, FIZETESI FELTETELEK

1. Az egy0sszeg(i tervezési dij 6sszesen: 37.780.000,- Ft + 27 % AFA = 10.2000.600,- Ft, azaz
bruttd 47.980.600,- forint.

2. A tervez&i miivezetés mérndknap dija 250.000,- Ft/mérndknap + 27 % AFA = 67.500,- Ft
Ft/mérnéknap, azaz brutté 317.500,- forint.

A megrendeld el6leget nem biztosit.

3. A tervezési dij befejezési hataridére prognosztizalt, egyosszegli atalanydr. A Tervezd
kijelenti, hogy a tervezési dijat a kivitelezési helynek és minden egyéb relevéns
kériilménynek az ismeretében hatarozta meg.

4. A szerz8dés ellenértéke 100 %-ban a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztd Nonprofit Zrt. altal

inditott ,Zebegény teleptiléskdzpont turisztikai céli fejlesztése” cimii palyazat forrasabol
utéfinanszirozési formaban keril kiegyenlitésre.

5. Megrendel6 elSteljesitést elfogad.
6. A szerzédés, elszamolas és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

7. A Tervezé a V. 1. pont szerinti tervezdi dij tekintetében hdrom részszamla és egy darab
végszamla benydjtasara jogosult.

1. részszamla a I11.2. pont alatti (a) pont szerinti teljesités esetén a megajanlott nettd
ajanlati ar 20 %-a 6sszegben,

2. részszamla a [11.2. pont alatti (b) és (c) pont szerinti teljesités esetén a megajanlott
nettd ajanlati ar 30 %-a Gsszegben,

3. részszédmla a 111.2. pont alatti (d) pont szerinti teljesités esetén a megajanlott nettd
ajanlati ar 30 %-a 6sszegben,

A tervezési fazis végszamlaja a I11.2. pont alatti () és (f) pont szerinti teljesitést kdvetben
a megajanlott netto ajanlati ar 20 %-a 6sszegben,

A rész és végszamla benyljtasara Tervezl a tervezési szakaszokat kovetGen, a Kbt. 135. § (1)
bek. szerinti hataridén bellil kiallitott teljesitésigazolas kiadasa utan jogosult.

Tervezd a V. 1. pont szerinti tervezGi dij tekintetében végszamlajat [I11.2. pont alatti (e) és (f)
pont szerinti teljesitést kdvetfen) a szolgaltatd tevékenység befejezése utan a komplett
kivitelezési tervdokumentacio sikeres atadas-atvételt kdvetden, Megrendeld altal kiéllitott
teljesitésigazolas alapjan nydjthatja be.
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8. A Tervez§ a V. 2. pont szerinti mérndknap dij alapt tervez6i mlivezetés tekintetében 2 db
részszamla (7 mérndknap, majd djabb 7 mérndknap) teljesitése esetén 1-1 részszamla és a
-beruhdzaskivitelezés-befejezésekor,-legfeljebb-20-mérnoknap elszamoldsaval-végszamia
nyujthatoé be.

9. Ellenszolgaltatas teljesitésének feltételei

Megrendel$ az ellenszolgaltatds kifizetésekor a Ptk. 6:130. § (1)-(2) vagy (3) bekezdése,
valamint a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdése szerint jar el.

10. A Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzédés teljesitésének
elismerésérdl (teljesitésigazolds) vagy az elismerés megtagadasardl legkésébb a Tervezd
teljesitésétSl vagy az errdl szol6 irdsbeli értesités kézhezvételétsl szamitott tizenst napon
beliil irdsban koteles nyilatkozni.

A teljesités elismerésére és az igazolds kiaddsara a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt
feltétételek iranyadok.

11. Tervezd nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzGdés teljesitésével dsszefiiggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpont ja szerinti
feltételeknek nem megfelel§ tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Tervezs
addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

12. Tervez$ a szerz4dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szdmdra megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tgyletekrdl a MegrendelSt haladéktalanul értesiti. Megrendeld tajékoztatja a Tervezét, hogy
valétlan tartalmu nyilatkozat esetén a Megrendel§ jelen szerz6dést felmondja, vagy - ha a
szerz8dés teljesitésére még nem kerllt sor - a szerz6déstél elall.

13. A Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelelSen a szerzédésen alapuld
ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemdi és
lejart kovetelését szamithatja be.

14. Az AFA megfizetése az altalanos forgalmi ad6rél sz61é 2007. évi CXXVHI. toérvény szabalyai
szerint torténik.

Amennyiben a Tervez$ a fenti jogszabalyban foglalt kitelezettségének nem tesz eleget, az
ebbdl adbdé késedelmes kifizetésekbdl eredd jogkGvetkezményekért a Megrendel§ nem
véllal felelGsséget. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése az irdnyado.

Vonatkoz6 jogszabalyok kilénésen:
- A Kbzbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIL. térvény;
- Az édllamhaztartasrél sz616 2011. évi CXCV. tdrvény;
- Az dllamhaztartasrol sz616 térvény végrehajtdsarol sz616 368/2011. (X11.31.)
Kormanyrendelet;
- A Polgari Torvénykényvrdi sz6l6 2013. évi V. térvény;
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- Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolddo tervezsi és

=~ -30:) Kormanyrendélet;

mérndki szolgaltatésok kézbeszerzésének részletes szabdlyairdl szél6 322/2015. (X.

- Az altaldnos forgalmi adordl sz6l6 2007, évi CXXVII térvény.

VI. A TEUESITES SZABALYAI

1. A tervezési feladat - a tervezési program szerint - szakaszokra bontva, de teljes kdriien
végzendd el a I1.2. pont szerint.

3. Az elsG szakaszt [li1.2. pont (a)] lezard lakossagi egyeztetést kdvetSen elkészitendd az
engedélyezési és a kiviteli tervdokumentacio, a kivitelezés kézbeszerzése soran elvart drazott
és drazatlan, tételes koltségvetéssel egyiitt, a lil.2. pont (b} - (i) pontokban részletezettek

szerint.

4. A Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos egyéb szabalyok:

4.1,

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

A kiviteli tervezést komplett geodéziai felmérésen alapulé féldhivatali adatbazis
felhasznalasaval kell végezni.

A Tervez$ feladatdhoz tartozik a szakagi engedélyezési tervek m(iszaki tartaiménak
6sszehangolasa is mind a tervlapokon, mind a miszaki leirdsokban, illetve az egyéb
szitkséges munkarészekben.

A Tervez§ feladata a beruhdzds megvaldsitashoz sziikséges Osszes engedély és
hozzajarulas (szakagi tervek engedélyeztetését is beleértve) megszerzése, a
sziikséges egyeztetések, hivatali gyintézés lefolytatdsa, és minden irat-okirat,
okmany beszerzése, amely az érvényben 1év6 el6irasok és jogszabalyok alapjén az
engedélyek megszerzésének feltétele. Az engedélyek megszerzése teljesitésének
kotelezettségétél eltekintenek a felek, ha azt valamilyen, a vonatkozd
engedélyeztetési eljards atlagos feltételeitdl jelentdsen eltérs és el6re nem lathaté
koriilmény akaddlyozza meg.

A Tervezd feladata az engedélyezési eljarasok teljes korli lebonyolitdsa, az
ajaniatkérs, mint Megrendel6, Epittet§ nevében térténé eljards, minden hivatainal,
részvétel a Hatdsag(ok) altal Osszehivott szemiéken. Minden tovdbbi olyan
engedély, engedélymddositas, hozzajarulds beszerzése, amely az engedélyezéshez
sziikséges.

A kiviteli terveket az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz
kapcsolédd tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kozbheszerzésének részletes
szabalyairdl hozott 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletnek {tovabbiakban 322 Kr.) az
épitési beruhdzas kozbeszerzési dokumentumainak tartalmarol sz6lé 1. meliéklete
szerint minimalis tartalommal kell elkésziteni.

A Tervez8nek a beruhdzasi elemek tervezésénél figyelembe keli venni a jelen
Szerz6dés 1. mellékletében taldlhaté tervezési programban rdgzitett
koltségbecslést, torekednie kell arra, hogy a teljes beruhdzas osszes bekeriilési
kéltsége ne haladja meg a tervezési programban foglalt teljes Gsszeget.
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4.8. Az arazott és arazatlan koltségvetési kiirasok készitésénél tartalékkeret nem
képezhetd.

T 749, ATervezonek féladatai elvégzése soran, kiiléndsképpen a koltségvetési kiirasok
elkészitésénél olyan részletességgel és alapossdggal kell eljarnia, hogy a
kivitelezésre ajanlattevé azt annak figyelembevételével tudjon megalapozott
ajanlatot adni, hogy a kivitelezés soran a Ptk. 6:244. § szerinti tdbbletmunka nem
megengedett, illetve pétmunka is csak a Megrendel6 és a Tamogatd kiilén
hozzajarulasaval végezheté el, kizardlag olyan esetekben, amelyek nélkiil a tervezett
beruhazasi elemek rendeltetésszerlien nem haszndlhatéak és a pétmunkat
sziikségessé tevé korilmények igazoltan csak a jelen Szerzédés 2. pontjaban
rogzitett (a)-(f) feladatok elvégzését kovetSen meriiinek fel vagy valnak ismertté.

4.7. Amennyiben Felek altal nem rogzitett mindségi, illetve miiszaki tartalmat érinté
kérdés meriil fel, tgy Tervezd koteles Megrendel8 kapcsolattartéjat haladéktalanul
irasban tajékoztatni, majd a kapott utasitasnak megfelelGen koteles eljarni. Felek
tudomasul veszik, hogy a miiszaki tartalomhoz képest a munkdt eltéréen végezni
csak a vonatkozé jogszabalyi rendelkezéseknek megfelel6en lehet.

5. Tervezd koteles a szallitandd komplett tervdokumentdciét 3 pld nyomtatott formaban (+1
pld. arazott tervezsi koltségvetés, 1 pld. koltségvetési kiiras) + minden tervdokumentécio 1
db elektronikus példanyban (xis és pdf formatumban, és szerkeszthet& .dwg, illetve .doc, .xls
formatumban CD-n vagy DVD-n).

5.1. 266/2013 (VIl. 11.) Korm. rendelet 1. sz. meliéklet, 2. rész (Epitészeti-miiszaki
tervezés) szerinti, érvényes E vagy azzal egyenértékd tervezsi jogosultséggal vagy a
jogosultsag megszerzéséhez sziikséges végzettséggel és szakmai tapasztalati id&vel
rendelkezd szakember:

Neve: Dr. Markus Gabor

Cime, dllampolgarsaga: 6031 Szentkiraly, Also tanya 168., magyar
Munkaltaté megnevezése: "MG Epitész" Kft.

Tervezdi jogosultsaga: £

Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Epitész Kamara
Kamarai nyilvantartasi szama: 01-4000

Jogosultsdg érvényességi ideje: 2026. év 01. h6 12. nap

Szakmai tapasztalat idGtartama (hénap): 36 honap

5.2. 266/2013 (VIl. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet, 2. rész (Epitészeti-miiszaki
tervezés) szerinti, érvényes K vagy azzal egyenértéki tervezsi jogosultsaggal vagy a
jogosultsag megszerzéséhez sziikséges végzettséggel és szakmai tapasztalati id6vel
rendelkezé szakember:

Neve: Nadai Brigitta

Cime, allampolgarsdga: 1121, Budapest, Racz Aladar utca 7.magyar
Munkaltato megnevezése:

IMMO-CENTER Bt. (1025 Budapest, FelsG-zoldmali ut 54. 2. em. 1.)

TervezGi jogosultsaga: K
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Nyilvantart kamara megnevezése: Magyar Epitész Kamara
Kamarai nyilvantartdsi szama: 01-5049

“Jogosutsag érvényességiidejer 2023. év 01. ho 16. nap
Szakmai tapasztalat id6tartama (hdnap): 36 hénap

5.3. 266/2013 (VIl. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet, 2. rész (Epitészeti-miiszaki
tervezés)
szerinti, érvényes KE-K vagy azzal egyenértékii tervezdi jogosultsiggal vagy a
jogosultsdg megszerzéséhez sziikséges végzettséggel és szakmai tapasztalati idével
rendelkez6 szakember:

Neve: Emé&dy Barbara

Cime, allampolgarsaga: 1053 Bp. Veres Palné u. 35. II/1., magyar
Munkaltaté megnevezése: "MG Epitész" Kit.

Tervez&i jogosultsaga: KE-K

Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérndki Kamara
Kamarai nyilvantartasi szdma: 01-10524

Jogosultsag érvényességi ideje: 2024.év 06.hé 24. nap

Szakmai tapasztalat id6tartama (hdnap): 36. hénap

7. A Tervezd a szerz8dés teljesitése soran mindvégig koteles a Megrendel§ igényei és
utasitdsai szerint eljarni.
A Tervez§ felelds:

7.1. az altala készitett dokumentécio
- miiszaki tartalménak szakszer(iségéért,
- valds allapotnak megfelel§ tartalmaért,
- épitészeti minGségéért,
- miiszaki megvaldsithatdsagaért.

7.2. a dokumenticié készitésében (részben vagy folyamatosan) részt vevd, a tervezfi
feladat szakmai tartalmanak megfelelG szakismerettel és jogosultsdggal rendelkezd
szakagi tervezék kivalasztasaeért;

7.3. a szakagi tervezék kdzitti egyeztetések koordinalasaért, terveik dsszehangoldsaért.

8. Amennyiben a tervezési feladatok soran a Megrendel6 célszer(itlen vagy szakszer(itlen
utasitast ad, a Tervezd kételes erre a Megrendel6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés
elmulasztdsabdl eredd karokért a Tervezd felelGs.

9. A Felek régzitik, hogy amennyiben a Megrendel6 a célszeriitien vagy szakszer(itlen
utasitasat a VI/8. pontban foglalt figyelmeztetés ellenére is fenntartja, a Tervezé a
szerzGdéstd! eldllhat vagy a feladatot a Megrendel§ utasitasai szerint, a Megrendel$
kockazatdra litja el. A Megrendeld tudomasul veszi, hogy a Tervezd koteles az utasitas
teljesitését megtagadni, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatésédgi hatdrozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.
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10. A Megrendel§ illetleg a KSZ a szolgéltatott terveket - egyetértése esetén - frasban,
" elektronikus ~Uton, 10 “munkanapon beliljovahagyja, avagy egyezietdsi eljarast
kezdeményez. Amennyiben a Megrendel8, illetéleg a KSZ 10 munkanapon belil nem
reagdl az atadott dokumentaciéra, a Felek a szolgéltatott terveket jovahagyottnak

tekintik.

11. A Megrendel - amennyiben a tervdokumentacidban foglaltakkal nem ért egyet -
jogosult azokra észrevételeket tenni, és a Tervez6t utasithatja a dokumentécié
modositasara, kijavitdsdra, kiegészitésére (a tovabbiakban egylitt: moddositds). A
Megrendeld jogosult tervbirdlati egyeztetés &sszehivasara, melyen a Tervezd koteles
megjelenni. A Tervezd kételes 5 munkanapon beliil az egyeztetett tervdokumentaciot - a
Megrendeld utasitdsanak megfelelSen - véglegesiteni és a végleges véltozatot ismételten
megklldeni a Megrendel&nek (egyeztetési eljaras).

12. A tervdokumentacio szakmai megfelel8ségéért kizarélag a Tervezé felel.

13. A teljesités igazoldsara kiilén iven (dokumentumban) keriil sor. A Megrendels az
allamhaztartasrdl sz616 térvény végrehajtasarol sz616 368/2011. (Xil. 31.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: Avr.) 57. §-a szerinti szakmai teljesités-igazolas kiadésara Bedé Adam,
miszaki vezetS, mig a teljesités-igazolds kiadasdra Hutter Janosné, polgdrmester
jogosult.
A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 jogosult a teljesités igazoldséra kijelolt személyt
egyoldalian megvadltoztatni, amely modositist a Felek nem tekintik a szerz§dés
médositasanak.

VII. SZERZOI JOGOK

1. Megrendel6 a szerz8déssel kapcsolatban rendelkezésre bocsitott, jogi oltalomban
részesithetS barmely szellemi alkotds tekintetében a rendelkezési jogat kikéti, ezért azzal a
tovabbiakban szabadon rendelkezik, annak ellenértékének Tervezd felé térténd megfizetését
kovetden.

2. A Tervezé kifejezetten hozzajérul ahhoz, hogy a Megrendel§ a szellemi alkotdst nem csak
sajat bels6 tevékenységéhez, illetve nem csak sajat iizemi tevékenysége korében
hasznalhatja fel, hanem nyilvanosségra hozhatja, harmadik személlyel kézélheti, harmadik
szemelynek at- illetdleg tovabbadhatja, a ml (mirészlet) mint elézményterv az egymasra
éplilS tervfazisokban szabadon felhasznélhaté.

3. ATervezd kifejezetten kijelenti, hogy a szerzéi jogrél sz6l6 1999. évi LXXVI. térvény 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjdn a Megrendel§ a szerzédés teljesitése soran keletkezett,
szerz6i jogi védelem ald esd valamennyi alkotassal kapcsolatban hatarozatlan idejd, korlatlan
és kizardlagos felhasznalasi jogot szerez valamennyi atruhdzhaté szerz6i jog vonatkozasaban,
Tovabba a Tervezé kifejezett engedélyt ad arra, hogy a Megrendel§ a mii felhasznaldsira
harmadik személynek tovabbi engedélyt adjon.
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4. A Tervezé kijelenti, hogy a felhasznélasi engedély kiterjed kiilbnGsen:

4.1. a mi &tdolgozadsira és az atdolgozhatdsdg joganak harmadik személyre térténd
dtruhdzhatdsagara (atdolgoztatas),

4.2.a m{ tSbbszérdzésére, amely magédban foglalja a mi kép- vagy hangfelvételen
rogzitését illetve szamitdgéppel vagy elektronikus adathordozéra vald masolasat is,
valamint az el6z6ekben felsorolt jogositvanyokat is magaban foglalé tobbszérézés
joganak harmadik személy részére torténd atengedésére.

5. A Tervezd kijelenti, hogy az atdolgozas, illetéleg atdolgoztatas joga magédban foglalja
kilbndsen a mi (mirészlet) barmilyen mddositasdt, megvaltoztatasat, at- illetve
tovabbtervezését, Uj tervdokumenticioba val6 beépitését, beszerkesztését, betervezését.

6. A Tervez§ csak a Megrendel§ elzetes irasbeli hozzajaruldsdval adhatja tovédbb a
dokumentdécié barmely munkarészét harmadik félnek, vagy adhat nyilatkozatot a szerz8dés
alapjan nyujtott szolgaltatasrol.

7. A Felek megéllapodnak, hogy a szerz8i, tovabba a felhasznalasi jogok ellenértékét a jelen
szerz6désben meghatérozott egydsszeg( tervezési dij tartalmazza.

VIll.. KOLCSONOS KOTELEZETTSEGEK

1. Tervez8 jogosult alvéllalkozé(k) igénybevételére, ezek munkajaért azonban gy felel,
mintha a munkdt maga végezte volna el. Ennek ellenére a Tervezd koteles
alvallalkozéjat/alvallalkozéit tajékoztatni, hogy a kozoéttik fenndllé szerzédés kézbeszerzés
kézvetlen megavaldsitasahoz kapcsolodik. Amennyiben a fenti kdtelezettségét elmulasztja,
annak valamennyi kovetkezményét a Tervezdnek kell viselnie. lelen pont tekintetében a
felek alvallalkozd alatt nemcsak a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti, hanem a Ptk. szerinti
alvallalkozot is értik.

2. Tervezd a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaitaknak megfelel6en a szerzddés
megk6tésének idépontjaban koteles volt, majd — a késébb bevont alvéilalkozok tekintetében
- a szerzBdés teljesitésének id&tartama alatt koteles elGzetesen az ajénlatkérének
valamennyi olyan alvéllalkoz6t bejelenteni, amely részt vesz a szerz§dés teljesitésében, és —
ha a megel8z6 kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozdét még nem nevezte meg — a
bejelentéssel egylitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat benydjtani arrdl is,
hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem ail a megel6z8 kbzbeszerzési eljardsban
elGirt kizaré okok hatalya alatt. Tervez$ dltal jelen szerz6dés megkotésének idépontjaban
bejelentett alvallalkozok adatait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

3. A Kbt. 65. § (9) bekezdésére figyelemmel, a Kbt. végrehajtsi rendeletében foglaltak
szerint el8irt, szakemberek — azok végzettségére, képzettségére — rendelkezésre allasidra
vonatkozé kovetelmény, valamint a relevans szakmai tapasztalatot igazold referencidkra
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vonatkozd kévetelmény teljesitésének igazoldsdra Tervezd csak akkor veheti igénybe mas
szervezet kapacitasait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerzfdés, vagy a

Szerz8dés azon Tészének teljesitésében, amelyhez e kapacitasokra : sziikség van, amely -a
Tervez6 sajat kapacitdsdval egyltt — biztositjia az alkalmassigi kévetelményben elvart
szaktudas, illetve szakmai tapasztalat érvényesiilését a teljesitéshen.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kévetelmény igazolésara akkor vehetd igénybe
mas szervezet kapacitdsa, ha az adott szervezet valésitjia meg azt a feladatot, amelyre
vonatkozdan a nyilvantartdsban szereplés, szervezeti tagsig vagy engedéllyel rendelkezés
kotelezettsége fennall.

4. Amennyiben Tervezd kiilfoldi addilletdségli, koteles a szerzddéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhatdsagtél a magyar addhatdsag
kozvetlenil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkiil. (Kbt. 136. § (2) bekezdés)

5. A felek kozotti kapcsolattartds a felek képvisel&i Gtjan torténik.
Megrendeld képviselje:

- Név: Hutter Janosné, polgarmester

- Cim: 2627 Zebegény, Arpad u. 5.

- Telefon: +36-30-779-7755

- Fax: +36-27-571-510

- E-mail: polgarmester@zebegeny.hu; titkarsag@zebegeny.hu

Tervez( képviseldje:

- Név: Dr. Markus Géabor

- Cim: 1125 Budapest /10767/1/A/1 hrsz./, Szarvas Gabor (it 42/a al. 1.

- Telefon: +36-30-248-6210

- Fax: +36-1-200-3450

- E-mail: markus.gabor@mgepitesz.hu, zebegeny@mgepitesz.hu
A felek kijeldlt képvisel6i jogosultak a szolgéltatas megrendeléssel kapcsolatos minden olyan
jognyilatkozat megtételére, ami nem igényli a jelen szerz6dés médositasat.

6. A szerz6d6 felek a szerz6dés teljesitése soran kélcsénésen egyiittmikédve kotelesek
eljarni. Mindkét felet tdjékoztatdsi és figyelmeztetési kotelezettség terheli a szerzdés
teljesitését befolyasolo barmely kdriilményt illet&en. Mindkét fél koteles a kdrok megel&zése
és az esetleg mar bekovetkezett kdrok enyhitése érdekében minden téle elvirhatd
intézkedést megtenni.

7. A szerzédés teljesitésével kapcsolatos kdzlések irdsban torténnek.
8. Tervezd titoktartasi kdtelezettséget vallal az 6 és alkalmazottai, alvallalkoz6i tudomasara
jutd, MegrendelS épiileteivel, helyiségeivel, a jelen szerz6dés targyat képezd intézmény

mikodésével kapcsolatos informécidk vonatkozasaban.

9. A Tervezd vallalja, hogy
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- a Megrendel6vel torténd kapcsolattartdsa sordn elnyben részesiti az elektronikus
kapcsolattartast, az Gjrahasznositott papir és a kétoldali nyomtatds hasznalatat,
valamint o .

- a szolgaltatotevékenység nydjtasa soran a beszerzéseinél lehet8ség szerint elényben
részesiti a kornyezetvédelmi szempontbdl el6ny6sebb termékeket, eszkdzoket,
tevékenysége sordn meglrzi a természetes térszerkezetet, tevékenységének
eredményével hozzajarul a tajképi/telepiilésképi/természeti/kulturdlis/épitészeti érték
vagy értékek, illetéleg a jo kérnyezet- és egészség allapot megérzéséhez, tovabba -
figyelembe fogja venni az anyag- és energiatakarékossagi szempontokat, valamint a
természeti karok és egyéb karok okozasanak elkeriilése érdekében minden téle
telhet6t meg fog tenni.

10. TervezGnek rendelkeznie kell a szerz8dés teljes idétartama alatt legalabb 40 millié forint
dsszértékl és 10 millié Forint/kdresemény limitli tervezdi felelGsségbiztositdssal az errél
sz6lé dokumentumot a Tervezd lehet8ség szerint a szerzfdés aldirdsaval egy id6ben, de
legfeljebb az aldirdast kévetd 7 naptari napon beliil koteles a szerzédés mellékleteként
becsatolni. Amennyiben ezen idGpontig a szolgaltaté nem vagy nem megfelelé tartalommal
csatolja, ezt a kériilményt a felek a szerz8dést felbonto feltételeként rogzitik.

11. A Tervez6 a tervezési feladatok ellatasa soran koételes figyelembe venni a hatélyos
orszagos és helyi szabalyozasokat.

12. Amennyiben a tervezési feladat elldtasahoz a szerz6désben meghatéarozott adatokon
tilmenden a Megrendel6 birtokdban lévé tovabbi adatok szolgditatasa, vagy intézkedés
megtétele valik sziikségessé, a Tervezd jogosult — a sziikséges intézkedések, adatok pontos
megjel6lésével — a hianyz6 adatok rendelkezésre bocsataséra illetve a sziikséges intézkedés
megtételére a MegrendelGt felhivni. A Megrendel§ — amennyiben a szerzdés masképpen
nem rendelkezik — a felhivas kézhezvételétdl szamitott 3 munkanapon beliil az adatokat a
Tervez8 részére megadja, illetleg a szilkséges intézkedést megteszi. Amennyiben a jelen
pontban szabalyozott adatszolgaltatasi kételezettségével a Megrendel§ késedelembe esik,
ugy a teljesitési hataridd a késedelem idétartamaval meghosszabbodik.

13. A Megrendel6 kételes a tervezési feladatok ellatdsat figyelemmel kisérni és a tervezési
folyamat szempontjabdl Iényeges kérdésekben 3llast foglalni.

IX. A SZERZODES BIZTOSITEKAI

1. A 2013. évi V. térvény 6:186. § (1) bekezdése szerint nyertes Tervezd kdtbér fizetésére
kiteles, ha olyan okbdl, amelyért felelfs, megszegi a szerzédést (a szerzédés késedelmes
teljesitése, hibas teljesitése, vagy meghidsuldsa esetén). Tervezd mentesiil a kotbérfizetési
kotelezettség aldl, ha szerzGdésszegését kimenti.

1.1. Késedelem esetére kikotott kotbér:

A Tervezd a neki felrohatd okbdl el6alié késedelem esetére késedelmi kdtbér megfizetésére
kételes Megrendel6 részére. Mértéke a teljes nettd tervezési dij 0,5 %-a / naptari nap.
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Maximalis mértéke 15 %. A késedelmi k6tbér maximum 30 napig keriil felszdmitasra, ezt
kévetden a Megrendel6 jogosult a szerz6désts! egyoldald jognyilatkozattal ellini, illetve azt
fetnondani;és akésedelem idejére vonatkoz6 késedelmi kotbér mellett a meghitsulasi
kotbért is érvényesiteni.

A késedelmi kothér 6sszege a késedelembe esés pillanatétdl a Megrendeld kiilon felszélitasa
nélkill azonnal esedékes. MegrendelS a késedelmi kétbér dsszegét jogosult a Tervezd altal
kidllitott szamlaba beszamitani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
Amennyiben a szamlabél térténd levonasra nincs lehetség, vagy a szamla Gsszege nem
nyujt fedezetet a teljes kdvetelésre, akkor a hibds teljesitési és/vagy késedelmi kétbér
alapjan esedékes dsszeget a Tervez6 kdteles 10 napon beliil a Megrendel8nek atutaini.

A IV. 2. pont szerinti teljesitési részhatariddk is kotbérterhesek.

1.2. Ateljesités elmaraddasa esetére kikotott (meghidsuldsi) kétbér:

A Tervezd a neki felrohatd okbdl térténd meghitisulds esetére (teljesités jogos ok nélkiili
megtagaddsa, vagy Megrendel§ szankcios eldllisa vagy felmonddsa Tervezd
szerz6désszegése okan, vagy ha a meghatdrozott teljesitési véghataridé vonatkozasaban
Tervezd 20 naptéri napot meghaladé késedelembe esik) meghidsuldsi kotbér megfizetésére
kételes. Mértéke a teljes nettd tervezési dij sszegének 20%-a. A Megrendel§ a késedelmi
kétbér maximumanak eléréséhez fliz6d6 jogkdvetkezmények esetére a meghiusuldsi
kétbérbe torténé beszamitasat alkalmazza.

Megrendelé a meghiusuldsi kotbér Gsszegét jogosult a Tervezd dltal kiallitott szamlaba
beszamitani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. Amennyiben a
sz2dmlabdl térténd levondsra nincs lehetdség, vagy a szdmla Ssszege nem nyjt fedezetet a
teljes kovetelésre, akkor az esedékes Osszeget a Tervezd kételes 10 napon beliil a
Megrendelének atutalni.

A meghiusulasi kithér Gsszege az eljards alapjan megkotdtt szerz6dés meghitsuldsanak
pillanatatél a Megrendeld kiilon felszolitdsa nélkiil azonnal esedékes.

1.3, Hibds teljesitési kotbér: (alapja: a hibas teljesitéssel érintett teljesitésre es§ nettéd
Villalkozdi dij, mértéke: a hibas teljesitéssel érintett teljesitésre esé nettd Vallalkozéi dij 1,0
%-a naponta).

Hibds teljesitése esetén a Vallalkozé koteles a terv hibdinak javitasat, illetve pétlasat
téritésmentesen, de kétbérmentesen haladéktalanul elvégezni, azokat a Megbizénak atadni,
a kézés megegyezéssel egyeztetett hataridSig. Amennyiben a Vdllalkozé a kijavitast alapos
ok nélkul megtagadja, vagy hatéridére nem végzi el, Megrendeld a SzerzGdéstsl, dijfizetési
kotelezettség nélkil, egyoldald jognyilatkozattal eldllhat, vagy azt felmondhatja. Ez esetben
Megrendeldt hibas teljesitési kotbér illeti, amely az érintett litemre vonatkozé Vallalkozéi dij
1,0%-a naponta, legfeljebb azonban a vonatkozo Vallalkozdi dijrész 10%-a.

Megrendelé akkor jogosult az egyes elfogadott tervezési részek, miiszaki megoldasok
teljesitést kovetd kifogdsolasara, ha az Megrendel6 jogos kifogdsabol ered.

A Megrendel§ kifejezetten hibds teljesitésnek tekint azt, ha a tervezd olyan tervet készit,
mely a rendelkezésre all6 anyagi fedezet 6sszegébdl nem valdsithaté meg. Ha a l11.2. pont (h)
alpontja szerinti, a kivitelei tervek alapjén megvalosulé épitési beruhdzas darazott
koltségvetési kiirdsaban (kdltségbecsiésben) meghatarozott Gsszegekhez képest magasabb

16/20

A2



104-1/2021. sz. tervezési szerz6dés

Osszegli megajanlasok érkeznek a beruhdzds megvaldsitdsit célzd kdzbeszerzési eljarasok
sordn és ez a kozbeszerzési eljaras(ok) eredménytelenségét okozza, akkor a tervezd hibas
teljesitése (2 beruhazas becsiilt értékének hibas megdllapitasa, hibds tervezés)
megallapitasra keriithet. Ez az eset a hibas teljesitési kotbér maximdlis 6sszege kiszabasanak
alapja lehet.

1.4. Kartéritési kdtelezettség: A IX.1.1. 1.2. és 1.3. pontban meghatéarozott kétbér kifizetése
nem érinti Megrendel& azon jogat, hogy a szerz6désszegéssel okozott és a kétbér Hsszegével
nem fedezett kdranak megtéritését kovetelje.

teljesités eredményeként a beruhdzas megvaldsitasat célzé kdzbeszerzési eljaras(ok) a Kbt.
75. § (2) bek. b) pontja szerinti eredménytelensége megallapitdst nyer. Ebben az esetben az
ajanlatkérd élhet a megismételt eljaras dijainak és az esetleges tovabbi karai megtéritésének
igényével. A tervezd kiteles a madositott - a rendelkezésre allé anyagai fedezet mértékének
megfelel6 - terveket elkésziteni.

1.5. Amennyiben Tervezd Megrendel§ kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt haladéktalanul,
frasban megtenni.

X. JOTALLAS, GARANCIA

1. Tervezd felelGsségére a szolgdltato tevékenység vonatkozésaban a Ptk. szabalyait [Ptk.
6:171.5 (1) bekezdés], valamint a szerz6déskotéskor és a teljesitéskor hatalyos jogszabdlyok
rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jotalldas minimalis id6tartama 36 honap. A jotallas id6tartama a tervezdi tevékenység
befejezésének napjaval, azaz tervezsi tevékenység végszamla benyijtasa feltételének
teljesitésiilése napjan kezd8dik és 36 hénapos id6tartamra szél. Ha az épitési beruhazasi
tevékenység befejezése, azaz a tervezdi miivezetéi tevékenység IV.1. pontjdban rogzitett
befejezési idépontja barmilyen el6re nem lathaté okbél médosul, kitolodik a 36 hénapos
garancidlis id8tartamon tuli idépontra, akkor a garancia idSstartama igazodva a kitolddo
id6pontra, médosul. Osszhangban IV.1. pontban régzitettekkel ezt a médositist a Felek a
Kbt. 141. § (4) bek. a) pont szerinti esetnek tekintik és a jelen szerz6dést ennek megfeleld
jogalappal modositjak.

Xl. SZAVATOSSAG
Tervezdt kellékszavatossagi kotelezettség terheli, melynek szabalyait a Ptk. tartalmazza.

Tervez$ szavatolja, hogy a m(iszakilag és mindségileg kifogasolatlan kivitelben, a vonatkozé
magyar és EU elGirasokban és szabvanyokban meghatarozott mindségben teljesit.
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Xil. A SZERZODES MODOSITASA, ELALLAS, FELMONDAS

1. Mddositas:

A szerz8dés modositdsa kérében az aldbbi alakisagok érvényesiiinek: Jelen szerzédésben
szabalyozottakat csak irasban (papir alapi dokumentum), a Felek cégszerii aldirasaval lehet
mddositani. Széban, rdutalé magatartdssal vagy irasban, de a szerzédést alair6 képvisels
személyektdl eltéré beosztassal rendelkez6 személyek altal tett jognyilatkozat a szerzédés
modositasara nem alkalmas.

A szerz8dés modositdsa korében az alabbi tartalmi megkdtések érvényesiilnek: Jelen
szerz8dést a Kbt. elSirasainak megfelelSen, a kézbeszerzési eljaras alapjén megkotétt
szerz6dések modositasara vonatkozé szabalyok betartdsaval irasos formaban lehet
maodositani a Kbt. 141, §-aban meghatdrozott feltételek szerint.

Nem mindsiil szerz6désmédositdsnak a felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy
killonésen a székhelyében, képviselSiben, bankszamlaszdmaban, illetve fax-vagy
telefonszamdban bekovetkezd valtozds, tovabba a szerz8déskdtés és teljesités soran a
kapcsolattartok adataiban bekdvetkezd valtozas. Az emlitett valtozasokrdl az érintett fél a
masik felet — az eset korilményeitél fiiggen — vagy el8zetesen irdsban 10 napos hataridével
vagy a valtozas bekdvetkezését (bejegyzését) kévetd 10 napon beliil kiteles értesiteni.

2. Rendkiviili (szankcios) elallas, felmondds:

Megrendeld jogosult a Tervezd sulyos szerzédésszegése esetén, irasbeli nyilatkozataval, az
altala meghatdrozott - akdr azonnali - hatdllyal, kartéritési vagy kartalanitdsi kotelezettség
nélkil a szerz6dést felmondani vagy attél eldlini. Tervezd szempontjabol erre szolgalé oknak
mingsiil, ha

- akeésedelmi kétbér eléri a maximalis mértékét;

- Tervezd a teljesitést jogos ok nélkil megtagadja;

- Tervez jelen szerz8désen alapuld kotelezettségeit olyan jelentSs mértékben
megszegte, hogy ennek kdvetkeztében Megrendelének a tovébbi teljesités nem 3ll
érdekében:

- Tervezé legfébb szerve a tarsasag végelszamoldsanak megkezdésérdl, felszamolasanak
kezdeményezésérsl hataroz; Tervezd adészama  torlésre keriil, Tervezé
kényszertériését rendelik el;

- jogszabalyon alapulé felmonddsi vagy elallasi okok fennalinak;

- Tervez6 barmilyen médon megtéveszti Megrendel6t, vagy valétlan adatot szolgiitat,
és
ez kozvetlen vagy kozvetett mddon siilyosan kdros hatdssal lehet a lényeges
szerz6déses kotelezettségek teljesitésére.

Amennyiben a szerz8dés megsziintetésére Tervezének felréhatd silyos szerz6désszegés
miatt keriil sor, Ggy ilyen esetben Tervezének csak a mar elvégzett munkék elszamolasira
lehet igénye.

3. A Megrendel§ a szerzGdést 15 (tizendt) napos felmondasi hatéridével, a Kbt. 143. §-nak
megfeleléen felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz&désté| elalihat, ha:
a) feltétleniil sziikséges a szerz8dés olyan Iényeges mddositdsa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan Gj kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
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b) a Tervezd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsit, vagy a Tervezd
személyében érvényesen olyan jogutddlds kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
1397 §- ban fogtaitakmak; vagy™ - T

c) az EUMSZ 258. cikke alapjén a kézbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Unid Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljdrasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabél eredé valamely
kételezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megéllapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

4. Megrendeld koteles a szerzgdést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
eldllni, ha a szerz6dés megkotését kdvetden jut tudomdsara, hogy a szerz8dd fél
tekintetében a k6zbeszerzési eljdras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kdzbeszerzési eljarasbol.

5. Megrendel§ jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hatdrid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata ellatdsérol
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Tervezében kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel;

b) a Tervez§ kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatdrozott
feltétel.

6. A jelen szerz8dés a Felek rendes felmondassal nem sziintethetik meg.

X1ll. EGYEB RENDELKEZESEK

1. A szerz8dés érvényességének feltétele, egyben elvalaszthatatlan melléklete Tervezd
nyilatkozata az az éallamhaztartasrél sz6lé térvény végrehajtasardl szélé 368/2011. (XIl. 31.)
Korm. rendelet Avr. 50 § (1a) bekezdésében foglaltaknak valé megfelelgségrél.

2. A jelen szerz8désben nem szabdlyozott kérdésekben a hatdlyos magyar jogszabalyok,
kiitbndsen a Polgari Térvénykdnyvrél sz6lé 2013. évi V. térvény, a Kbt., és a vonatkozo egyéb
jogszabdlyok, valamint a szerz6dés megk&tését megel6z6en lefolytatott kdzbeszerzési eljaras
ajanlattételi felhivasa, az egyéb kozbeszerzési dokumentumok, tovdbbd Tervezd ajanlata az
iranyaddak.

3. Felek tudomaésul veszik, hogy jelen SzerzGdést — a kiilén jogszabaly alapjan arra
jogosultsdggal rendelkezd — egyéb szervek/hatésagok jogosultak ellen&rizni. Véllalkozé ezért
vallalja, hogy egy esetleges vizsgdlat esetén az ellendrzést végz6 szerv/hatdsag részére a kért
felvildgositdst megadja, valamint jelen Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos iratokat
bemutatja, szitkség esetén masolatban atadja.
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4. Felek megéllapodnak abban, hogy e Szerzdéssel kapcsolatos esetleges jogvitaikat
egyeztetés keretében, békés Gton kivanjdk rendezni. Amennyiben a vita rendezésére
‘szolgalo’egyeztetések meghidsulhak; gy € Szerzodéssel Kapcsolatos jogvita esetén a polgari
perrendtartasrol sz6lé 2016. évi CXXX. tdrvény szerinti hatéskérrel, illetékességgel
rendelkezé birésaghoz fordulnak. 14.2. Jelen Szerzédés a Felek aldirdsanak napjan lép
hatélyba és a Szerz6désben foglalt kotelezettségek maradéktalan teljesitésének napjat
kbvetd napon szlinik meg.

5.Hatarid6k szamitasa:

A jognyilatkozat megtételére vagy egyéb magatartas tandsitasara napokban megallapitott
hatdridSbe a kezdénapot nem kell beleszamitani. A hetekben, hénapokban vagy években
megallapitott hatdridé azon a napon jar le, amely elnevezésénél vagy szaman 3l fogva
megfelel a kezdd napnak. Ha ilyen nap az utolsé hénapban nincs, a hatéridé a hénap utolsé
napjan jar le. A hatarozott naphoz kotétt jogszerzés a nap kezdetén kovetkezik be.

6. A felek az e szerz6déshdl eredd vitdikat megkisériik megegyezés Gtjan rendezni. Jelen
szerz6dést - amely 4 (négy) egymdssal megegyez8 eredeti példdnyban késziilt — a szerz6dé
felek elolvastak, és mint akaratukkal egyez&t aldirtdk. A szerzddés 3 db eredeti példanya a
Megrendel6t és 1 eredeti példanya pedig a Tervezét illeti meg.

7. Felek jelen Szerz6dést kozos elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezst, 4 eredeti példanyban cégszeriien jovahagydlag aldirtak.

Zebegény, 2021. janudr hé 27. nap Zebegény, ZOfQ\jan_u'ér hé 27. nap
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Zebegény Kézség Onkormanyzata
Zebegény telepiilés turisztikai célu fejlesztése

{projekt-azonosité-szama: ET-2019-02-135)

Tervezési program

1.

3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

3.1

3.1.1

Projekt megnevezése:
Zebegény Telepllés Turisztikai célu fejlesztése

Epitési helyszin adatai:

Zebegény kozség telepuléskbzpontja, és a Kalvaria-hegyen faladlhaté hésok
emlékmiive, és ennek megkozelitését szolgald utak felljitasa. Részletesen
lasd a projektrészek ismertetésenél.

Projektrészek:

Latogatokozpont épitése

Petcfi tér (FO tér) feltjitasa

Pet&fi tér (F6 ter) kapcsolodo zoldfelileteinek feldjitasa, atalakitasa (F6 tér
kiterjesztése)

Petdfi téren lévé 6nkormanyzati tulajdonu épliletek feltjitasa, atalakitasa
H6s6k emiekmiivének és kérnyezetének felljitasa

Latogatékozpont épitése:

Joger6s épitesi engedellyel rendelkezik a telepllés, azonban a 2014-15-ben
készilt tervdokumentacié a meglévd épilet Uj épliletrésszel torténd
bdvitésével késziit, mely id6kdzben életveszélyessé valt és lebontottak. A
tervezett éplletben a foldszinten a latogatokat kiszolgdlé kozdsségi terek,
kavézo, tobbceélu terek, vizesblokk, az emeleten szallashelyek elhelyezése a
cél. A kozosségi terek akadalymentes hasznalata alapvetd elvaras.

A tervezett épllettel szemben tamasztott epitészeti-miiszaki elvarasok:

Az épulet felelien meg a legkorszerlbb turisztikai céloknak, a telepliésre
érkezd latogaték fogadasara, kiszolgalasara, elszallasolasara alkalmas
legyen. Feleljen meg a telepilésképi elvarasoknak, kilénos tekintettel a F& tér
arculatanak, mélté épitészeti minéseget képviseljen a telepiilés neves épliletei
mellett, ugyanakkor épitészeti eszkozeivel tukrézze korunk modern,
jéovébemutatd épiteszeti elvarasait. Felellen meg a Telepllésképi Arculati
Kézikdnyben (TAK) megfogalmazottaknak, a Teleplléskép védelmérdl (TKR),
és a Helyi Epitési Szabalyzatban (HESZ) sz6l6 dnkormanyzati rendeletekben
elGirtaknak.



A tervezett éplilet alapvetéen hagyomanyos szerkezet(i, sikalapozassal,
falazott szerkezetekkel és faszerkezetli tetével késziil, korszerli anyagok
fethasznatasaval - —— e T ; . T

Kozel nulla energiafelhasznalast alkalmassa tevd kialakitas, jogszabaly

szerinti megujuld energiahasznositassal, energiatakarékos alacsony hdéfoku

héleado fellletekkel, korszerii fiitési rendszerrel (padlo, és feluletflités). Az

épliletben biztositani kell a terek funkciébdl adédéd szikséges szellézést.

3.1.2 A tervezett éplilet részletes helyiség, és terlletigényei:

- Pince: megléevd pince, turisztikai céll gasztropince hasznositds, mely
alkalmas a helyi vendéglatasba valé kapcsolddashoz: 52 m?

- Foldszint: elétér: 33-36 m?
infépont: 10-12 m?
iroda: 8-10 m?
kavézd-vendégtér: 45-50 m?
kavézo-kiszolgald terilet, raktarak, a vonatkozéd jogszabalyban
eldirt helyiségekkel: 18-22 m?
kozterlletr8l is elérhetd nyilvdnos vizesblokk (ngi, férfi,
akadalymentes) 16-20 m?
interaktiv  kiallité-, bemutatétér elbtérhez kapcsolédva  (pl.
interaktiv faluszoba, helytorténeti bemutatd): 60-65 m?
tobbcélu terem (pl. eskiivd, turisztikai és civil-rendezvények,
filmvetités lehetdsége (téli mozi), 100-120 6 részére alkalmas
kialakitassal: 147-158 m?
kozlekeddk, szliikség szerint, kb. 25-30 m?

- Emelet (vagy tetétér):
iroda (3 fore), raktar: 18-20 m?
4 db 2 személyes szobaegység, zuhany-wc helyiséggel,
teakonyha sarokkal: &4 17-19 m?
1 db 4 személyes, 2 szobas szobaegység, zuhany-wc
helyiséggel, teakonyhaval: 36-38 m?
kéziraktar: 3-4 m?
kozlekeddk, sziikség szerint, kb, 25-30 m?

3.1.3 A tervezéssel érintett ingatlanok:

- hrsz.: 772 (a 773, ill-. 774-es hrsz.-0 ingatlanokkal valé Gsszevonas,
telekalakitas folyamatban van, abbdl a célbdl, hogy a tervezett épilet a
szabadon allé beépités szabalyai szerint lehessen elhelyezni).

3.1.4 Tervezési feladat:

- Koncepcidterv, latvanytervekkel, lakossagi egyeztetésre alkalmas
formaban.

- Epitési engedélyezési tervdokumentacio (épitészeti-mszaki
tervdokumentécié jogszabaly szerint), hatésagi, szakhatdsagi, kozmii




egyeztetésekkel, arazott tervezbi koéltségvetéssel, ETDR-ligyintézés
(engedélyeztetés lefolytatasa).

- Kiviteli—tervdokumentaci6—Tészletes™ arazatlan, és &razoff Koltségvetési
kiirassal (épitészeti-mliszaki tervdokumentacio jogszabaly szerint).

- Belsbepitészeti tervdokumentacié részletes 4razatlan, és &razott
kdltségvetési kiirassal.

- A kivitelez6i kdzbeszerzési eljardsban valé részvétel, a miiszaki tartalom
tekinteteben.

3.1.5 Koltségbecslés:

- Pince feltjitasa: 150.000,- Ft/m?2 x 52 m? = 7.800.000,- Ft

- Foldszint épitése: 570.000,- FYm? x 365 m? = 208.050.000,- Ft

- TetStér épitése: 400.000,- Ft/m? x 152 m? = 60.800.000,- Ft

- Berendezések (gasztropince, kavézd, tobbfunkciés rendezvényterem,
faluszoba, irodak, infopont, stb.): kb. 9.000.000,- Ft

- Berendezés széllashely 24 fére kb. 4.800.000,- Ft

- Osszesen: 290.450.000,- + 27 % Afa = 368.871.500,- Ft

- Tervezdi miivezetés: 10 mérndknap (kb. 15-20 alkalom)

3.2  Petofi tér (Fo tér) felujitasa:
Fo ter terfalai kozt 1év6 gyalogos, kerékpéaros és gépkocsikdzliekedésre szant
teruletek, zoldfelliletek feltjitasa, atalakitasa.

3.2.1 Atervezett kdzterlilet-felljitassal szemben tamasztott elvarasok:
A terfeldjitas felelien meg a legkorszerlibb turisztikai elvarasoknak, a
telepilésre érkez6 latogaték szamara egy Ujszer(, a meglévd épitészeti-
turisztikai attrakcidknak korszerl, de a telepiilésképhez alkalmazkodd,
visszafogott, letisztult formavilagl, ugyanakkor mélté épitészeti-zoldfellleti
teret adjon. Felelien meg gyalogos, kerékparos és gépjarmii kozlekedés
feltételeinek is, Iévén, hogy a F& tér a teleplilés legnagyobb kozlekedési
csomopontja. A tervezett felljitds felelien meg tovabba a Telepiilésképi
Arculati Kezikonyben (TAK) megfogalmazottaknak, a Telepliéskép védelmeérdl
(TKR), és a Helyi Epitési Szabalyzatban (HESZ) szdl6 Onkormanyzati
rendeletekben elbirtaknak.

3.2.2 Atervezett kdzterilet-feltjitas terileti bemutatasa:

A feltjitas teljes terlilete: 3395 m?

Tervezett zoldfellilet kb. 600 m?

Tervezett kertépitészeti természetes kéburkolatok, tamfalak: kb. 300 m2

Millenniumi park (allomas el6tti tér): kb. 717 m?

A gépkocsikozlekedésre, parkolasra szant teriilet: kb. 1778 m2

3.2.3 Atervezett kdzteriilet-fel(jitas szempontjai, részletei:
- Gepjarmiforgalomra szant teriiletek teljes burkolatcserdje, a forgalom

csillapitasaval, lassitasaval, csak a minimalis, legsziikségesebb
parkolohelyek kialakitasaval, kézlekedési tablakkal, forgalomszabalyozo

o



324

3.2.5

eszkozokkel. A burkolatok vizelvezetése a meglévd viznyelokdn keresztil
valésuljon meg.

Az—tij-burkolt feliifeteket a—funkcidjuknak megfetelé~(talappal (gyalogos,

vagy gépkocsi), szegélyekkel alakitjak ki. A burkolat anyaga vulkanikus
terméskd (bazalt, vagy andezit), kérjik megvizsgalni, és megbecsiini az
elbontott burkolatot Ujrahasznositas céljabdl.

Rendkivil besziikiti a féteret az élelmiszerbolt el6tti félkorives térbeli
kiemelés, mely a konvex térbe, egy konkav kirekesztést tesz, igy a teret egy
kbézlekedési csomépontta degradalja. Kissé definidlatian a parkoldk
kialakitasa, melybe a kandelaberek ad hoc médon jelennek meg, nehezitve
a gyalogosok, és a gépkocsival kdzlekedSk dolgat, e problémakat a
tervezés soran meg kell oldani.

Gyalogos- és kerékparforgalom elGtérbe helyezésével a forgalomtechnika
atgondolasa.

A jelenlegi zdldfellletek ndvelése a cél.

A novénytelepitésnél dshonos fajokat kell tervezni, melyet a Teleplléskép
védelmeérdl szolo rendelet (TKR) részletesen felsorol. Fontos szempont a
viragok telepitése, a fajta kivalasztasa az év minél hosszabb idészakaban
biztositsa a fétér szines, viragos megjelenését — tovabb vezetve a 2013-
ban elnyert Virdgos Magyarorszagért rendezvényen elért elsé helyezéskor
teremtett hagyomanyt.

A vasutallomas és iskola el6iti 6sfas zoldfeliilet is elavult, fantaziatian
kialakitasu, ezek Ujragondolasa is a tervezési feladat.

A latogatdk, és helybeliek szamara a téren valé tartézkodas valjon
komfortossa, éiménytelivé, a szabadidd eltdltésének kellemes helyszinéve,
legyen mélté kdézponti tere a teleplilésnek (utcabutorokkal, a burkolt, és
zoldfelliletek jatékaval, egyéb javasolt kisebb attrakcidkkal, mely nem
konkural a téren allé meglévd nevezetességekkel).

A kozlekedés akadalymentes legyen, a mozgasukban korlatozottak,
babakocsival, kerékparral kozleked6k is kényelmesen hasznalhassak a
teret.

A tér szintkllonbségeit jelenleg athidaldé tamfalakat, lépcsoket feldjitasa,
szlikség esetén atalakitasa.

Az iskola épuletében Uzemel6 onkormanyzati konyha szamara kilsé
megjelenésnek teret biztosito terasz kialakitasa.

Javaslatot kell adni és betervezni a koltségvetéshe térfigyeld kamerak
kihelyezését.

A tervezéssel érintett ingatlanok:

- hrsz.; 441 (Petéfi tér)

- hrsz.: 777 (Arpad utca Polgarmesteri Hivatalig terjedé szakasza)
- hrsz.: 248 (Pozsonyi Ut vasutallomas elétt tere).

Tervezési feladat:



Koncepcidterv, latvanytervekkel, lakossagi egyeztetésre alkalmas
formaban.

Engedélyezésitervdokumentécio (vonatkozéjogszabaly szerint):
- taj- es kertépitészeti tervdokumentacidé drazott tervezdi
koltségvetéssel,
- Ut tervdokumentacio, kdzutkezelSi hozzajarulas beszerzése, arazott
tervezdi koltségvetéssel,
- szilkseges hatosagi, szakhat6sagi, kdzmil egyeztetések, sziikséges
engedélyeztetések lefolytatasa.
Kiviteli tervdokumentacié (vonatkozd jogszabaly szerint):
- taj- es kertepitészeti tervdokumentacié részletes arazatlan, és
arazott koltségvetési kiirassal,
- Ut tervdokumentacio, kdzutkezelSi engedély beszerzése, részletes
arazatlan, és arazott koltségvetési kiirassal.
A kivitelez6i kbzbeszerzési eljarasban valé részvétel, a miiszaki tartalom
tekintetében.
3.2.6 Koltségbecslés:
- Kertépitészeti bontasok: kb. 3.000.000,- Ft
- Zoldfeldilet: 10.000,- Ft/ m2 x 600 m2 = 6.000.000,- Ft
- Kertépitészeti természetes kéburkolatok, tamfalak: 50.000,- Ft/ m2 x 300 m2
= 15.000.000,- Ft
- Millenniumi park kiskockakd burkolat kisebb javitasai: 5.000,- Ft/ m2 x 427
m? = 2,135.000,- Ft
- Millenniumi park zOldfellilet részleges megujitasa, meglévé értékes
novények védelmeével, talajjavitassal: 15.000,- Ft/ m2 x 290 m?2 =
4.350.000,- Ft
- Utcabutorok: kb. 5.000.000,-
- Ut, parkol6 (burkolat): 50.000,- Ft/ m? x 1778 m?2 = 88.900.000,- Ft
- Osszesen: 124.385.000,- + 27 % Afa = 157.968.950,- Ft
- Tervezdi mivezetés: 10 mérndknap (kb. 15-20 alkalom)

3.3 Petofi tér (F6 tér) kapcsolédé zéldfelilleteinek felujitasa, atalakitasa (F&
ter kiterjesztése):
Fo térhez kozvetlenl, vagy kbzvetve, de funkcidban a teleplléskdzponthoz
kapcsolodé zoldfellletek felljitasa, atalakitasa.

3.3.1 Atervezett zoldfelulet-felljitassal szemben tamasztott elvarasok:
A zoldfellletek felujitasa feleljen meg a legkorszeriibb turisztikai elvarasoknak,
a telepllésre érkezd latogatok szamara (j helyszineket biziositva a
teleplléskodzpontban a kikapcsolodés, pihenés céljara, a telepiilésnek olyan
eldugott szegleteit bemutatva, melyek megtekintése eddig még nem volt
latogatok el6tt kézenfekvd. A tervezési terlilet kialakitisa a teleplilésképhez
alkalmazkodo, visszafogott, letisztult formavilagq, novényzettel
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nagymértékben fedett legyen. Feleljen meg gyalogos kézlekedés feltételeinek

is, Uj Gtvonalakat biztositva a teleplilés nevezetességeinek megkozelitésére. A

tervezett-feldjitas fefeljen megtovabbaa Teleplilesképi Arculali Kézikonyben

(TAK) megfogalmazottaknak, a Teleplléskép védelmérsl (TKR), és a Helyi

Epitési Szabalyzatban (HESZ) sz6l6 &nkormanyzati rendeletekben

el6irtaknak.

A tervezett zoldfelulet-feltjitas tertleti bemutatasa:

- A feldjitas teljes terilete: 2395 m?

- Tervezett teriiletek részletesen:

- Polgarmesteri Hivatal, és a tervezett Latogatokézpont kdzti park: 990
m?2

- tervezett Latogatokdézponthoz kdzvetlenll kapcsolddo zoéldfelllet:
400 m?

- Turista pihend és piac (tdbbnyire burkolt fellilet): 455 m?

- Koperniczky haz belsé kertje: 450 m?

- Patakparti sétany: 100 m?

A tervezett zbldfelllet-feldjitas szempontjai, részletei:

- Zoldfeluletek rehabilitacidja, kialakitasa, pihend teriletekkel, kerékpar
tarolékkal.

- Zoldfeliileteken csak a sziikséges burkolt gyalogos-feliiletek kialakitasa, a
Lfure lépni szabad” eivén

- A zoldfeliletek rendezése igényes burkolatokkal, novényiltetésekkel,
utcabutorokkal.

- A szolgaltatéhaz és a tervezett latogatokdézpont kozti téren turista-pihend,
és piac kialakitasa.

- A Polgarmesteri Hivatal eltti parkban az &sfak megérzése, rendezvények
tartaséra is alkalmas teriilet kialakftasa.

- Latogatékdzponthoz kapcsoléddéan szabadtéri szinpad Iétesitése, és
kertmozi hasznalatara alkalmas teriilet kialakitasa.

- A patakpart kihasznalasa, latogathatéva tetele sétannyal
természetkozeliséget hangsulyozva, (patak természetes medrének szélén)
szlkség szerint alacsony k&tamfalakkal védve a tervezett sétanyt, ha kell
korlattal.

- A kozlekedés akadalymentes legyen, a mozgasukban korlatozottak,
babakocsival kézlekedok is kényelmesen hasznalhassak a zoldfellileteket.

- Javaslatot kell adni és betervezni a koltségvetésbe térfigyelé6 kamerak
kihelyezéseét.

3.3.4 A tervezéssel érintett ingatlanok:

- hrsz.: 771 (Polgarmesteri Hivatal, és a tervezett Latogatokdzpont kozti park)

- hrsz.. 772 (tervezett Latogatdkdzponthoz kbzvetlenll kapcsolédd
zoOldfelliletek)

- hrsz.: 773 és 774 (turistapihend és piac)



- hrsz.: 290 (Koperniczky haz belsé kertje)
- hrsz.: 69/2 (patakparti sétany).
3:3:5 Tervezésifeladat:

- Koncepcidterv, latvanytervekkel, lakossagi egyeztetésre alkalmas
formaban.

- Engedelyezési tervdokumentécio (vonatkozd jogszabaly szerint):

- taj- és Kkertépitészeti tervdokumentacié arazott tervezdi
kéltségvetéssel,

- sziikséges hatosagi, szakhatosagi, kozmli egyeztetések, szilkséges
engedélyeztetések lefolytatasa.

- Kiviteli tervdokumentacié (vonatkozé jogszabaly szerint):

- taj- eés kertépitészeti tervdokumentacid részletes arazatlan, és
arazott koltségvetési kiirassal.

- A kivitelez6i kdzbeszerzési eljarasban valo részvétel, a miszaki tartalom
tekinteteben.

3.3.6 Kaoltségbecslés:

- Polgarmesteri Hivatal, és a tervezett Latogatokézpont kézti park igényes
burkolatokkal, névénylltetésekkel, utcabutorokkal 28.000,- Ft/m2 x 990 m?2
= 27.720.000,- Ft

- Tervezett latogatokdzponthoz tartozé zéldfellilet igényes burkolatokkal,
novenyultetésekkel, szabadtéri szinpaddal: 50.000,- Ft/m2 x 400 m2 =
20.000.000,- Ft

- Turista pihend és piac: 35.000,- Ft/m? x 445 m2 = 15.575.000,- Ft

- Patakparti sétany:

- meglévdé tamfalra faszerkezetli jarda 30.000,- Ft/m2 x 60 m2 =
1.800.000,- Ft

- max. 20 cm tereprendezéssel, termett talajra murva szoras,
alépitménnyel, kétoldali szegélyezéssel 15.000,- Ft/m2 x 40 m? =
600.000,- Ft

- Kopemiczky haz bels udvar rekonstrukcio, az épiilet feldjitasa utani épitési
karok elharitasa, meglévé terméskovek felhasznalasaval, ndvényzet
részleges feldjitasaval: 15.000,- Ft/m? x 450 m? = 6.750.000,- Ft

- Osszesen: 72.445.000,- + 27 % Afa = 92.005.150,- Ft

- Tervezbi mivezetés: 10 mérndknap (kb. 15-20 alkalom)

3.4  Petdfi téren lévé dnkormanyzati tulajdonu épiiletek felujitasa,
atalakitasa:
A Petdfi téren (F6 tér) allo Koperniczky haz, és a szolgaltatdé haz feldjitasa,
részbeni atalakitasa.
A Koperniczky haz esetében a homiokzatfellijitas, és az Fé tér felé esé szarny
tetéteréenek beépitése turisztikai céld szalldshelyek létrehozasa, a
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3.4.3

szolgaltatdhaz esetében a homlokzatfelljitas, ill. a jelenleg utcarél nem lathaté

homlokzatanak olyan atalakitdsa, hogy az egy Ujabb f6homlokzatta valjon.

A-tervezett-épuletfelujitassal,—4atalakitassal szemben tamasziott épitészeti

elvarasok:

Az épllet felelien meg annak a kdvetelménynek, hogy a telepiilésre érkezd

latogatdkat a Fotér felljitasaval sszhangban allé mindségu latvany fogadja.

Felelien meg a telepulésképi elvarasoknak, kiilonds tekintettel a F& tér

arculatanak, magas épitészeti mindséget mutatva. Felellen meg a

Telepiilésképi  Arculati Kézikdnyben (TAK) megfogalmazottaknak, a

Telepiiléskép védeimérdl (TKR), és a Helyi Epitési Szabéalyzatban (HESZ)

sz016 6nkormanyzati rendeletekben elbirtaknak.

A felGjitando, atalakitando épiiletek bemutatasa:

3.4.2.1 Koperniczky haz:

1930-as években épilt, hagyomanyos szerkezet( falazott épllet, fa
tetészerkezettel, fafddémmel, vakolt homlokzattal, jelenleg kdnyvtar,
és egy vendéglaté egység lizemel benne.

3.4.2.2 Szolgaltatohaz:

1990-es években Gjitottak fel, és alakitottak at egy korabbi lakéhazbal.
Hagyomanyos szerkezetli falazott épllet, fa tetGszerkezettel,
fafddémmel, vakolt homlokzattal. Jelenleg Uzletek, fogorvosi rendeld
és a posta mikddik bennik.

A fel(jitando, atalakitandd épluletek részletes elvarasai:

3.4.3.1 Koperniczky haz:

- Homlokzat felljitéds, homlokzati hGszigetel6 rendszerrel: kb. 580 m?

- Nyil4szaré cserék: kb. 150 m?2

- Foldszint feljitdsa (csak fellletképzéssel, festés): 360 m?2

- Uj fodém épitése: 360 m?

- Uj tet6 épitése: 360 m?

- Uj szallashelyek kialakitasa kb. 280 m? hasznos teriileten, 5 db két fs, 3 db
négy fés szallasegyseggel, mindegyik sajat zuhany-wc-blokkal, kézdsségi
konyha-étkezbvel.

- Elektromos haldzat bévitese Gj bekdtéssel.

- A felljitas, atalakitdas soran a vendéglatdé egység zavartalan mikodését
biztositani kell.

- A tervezett felljitas a vasutallomas feldli atjard, és a Fo tér kozti épiiletrészt
érinti telies mértékben, a belsd éplletrészen homlokzati felljitas és
nyilaszarécsere készul az egyseges megjelenés érdekében, tovabba sor
kerdl.

- Atetbszerkezet tetGtérbeepitésre alkalmas szerkezetre valé cseréjére.

- Az elavult, az épulet tovabbélése szempontjabdl alkalmatian fafédém
monolit vasbetonfodémre cserélésére.



3.4.4

3.4.5

3.4.6

Homlokzatat felljitasara (hdszigetelés), nyildszaréinak cseréjére a
torténelmi megjelenést megtartva.

Atervezett kialakitds utan a TegUjabb energefikai elgirasoknak feleljen majd
meg az épllet.

3.4.3.2 Szolgaltatéhaz:

Homlokzat feldjitas, homlokzati hészigetel6 rendszerrel: kb. 350 m?2
Nyilaszaré cserék: kb. 100 m?

Uj el6tetdk épitése a Latogatokdzpont irdnyaba: kb. 35 m?

Tet6 feldjitasa: 300 m?

A felujitas, atalakitds soran az lzletek zavartalan miikddését biztositani
kell.

Tervezési feladat:

Koncepcidterv, latvanytervekkel, lakossagi egyeztetésre alkalmas
formaban.

Az érintett ingatlanok sziikség szerinti felmérése is a tervezési feladat.
Epitési engedélyezési tervdokumentacio (epiteszeti-miiszaki
tervdokumentacio jogszabaly szerint), hatosagi, szakhatdsagi, kbézmi
egyeztetésekkel, arazott tervezdi koltségvetéssel, ETDR-iigyintézés
(engedélyeztetés lefolytatasa).

Kiviteli tervdokumentacio részletes é&razatlan, és arazott koltségvetési
Kirassal (épitészeti-miiszaki tervdokumentacié jogszabaly szerint).
BelsGépitészeti  tervdokumentacié részletes 4&razatlan, és arazott
koltségvetési kiirassal.

A kivitelezGi kbzbeszerzési eljarasban val6 részvétel, a miiszaki tartalom
tekintetében.

A tervezéssel érintett ingatlanok:

hrsz.: 290 (Koperniczky haz),
hrsz.: 773 (Szolgaltaté haz).

Koltségbecslés:
Kopemiczky haz:

Homlokzatfeltjitas: 17.500,- Ft/m? x 580 m? = 10.150.000,- Ft
Nyilaszaro cserék: 45.000,- Ft/m? x 150 m?2 = 6.750.000,- Ft

Foldszint feldjitasa: 5.000,- Ft/m? x 360 m?2 = 1.800.000 - Ft

Uj fédém épitése: 22.000,- Ft/m? x 360 m2 = 7.920.000,- Ft

Uj tet6 épitése: 28.000,- Ft/m? x 360 m2 = 10.080.000,- Ft

Uj szallashelyek kialakitasa: 200.000,- Ft/m? x 280 m2 = 56.000.000,- Ft
Elektromos halézat bévitése Gj bekotéssel = 2.400.000,- Ft

Berendezés szallashely 12 fére kb. 2.400.000,- Ft

Osszesen: 97.500.000,- + 27 % Afa = 123.825.000,- Ft

Szolgaltaté haz:

Homlokzatfelljitas: 17.500,- Ft/m? x 350 m2 = 6.125.000,- Ft
Nyilaszar6 cserék: 45.000,- Ft/m? x 100 m?2 = 4.500.000,- Ft



3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.54

3.55

3.5.6

- Uj elétets épitése: 28.000,- F/m? x 35 m? = 980.000,- Ft

- Tet6 felljitasa: 18.000,- Ft/m? x 300 m? = 5.400.000,- Ft

-- Osszesen:17:005:000;=Ft +27% Afa=21.596:350,- Ft T
- Tervez6i mivezetés: 4 mérndknap (kb. 6-8 alkalom)

Hésok emlékmiivének és kdrnyezetének feldjitasa:

A Kalvaria hegyen lévé hés6k emlékmiivének, és kérnyezetének, valamint az
oda vezet6 utak feltjitasa.

Az emlékm feldjitasa:

Az emlékmi k& pilonjainak helyredllitasa, az emlékm{ korlli tamfalak
feltjitéasa, helyreallitasa felmérés alapjan, valamint a tamfalak feletti terilet
viztelenitése, vizelvezetése.

Az emlékm( kornyezetének zoldfelileteinek felljitasaval szemben tamasztott
elvarasok:

A zoldfellletfeltjitas feleljen meg a legkorszer(ibb turisztikai elvarasoknak,
hogy az emiékmiivet meglatogaték az emlékmivet méltd kdmyezetben
tekinthessék meg. A zoldfellilet kialakitasa a teleplilésképhez alkalmazkodo,
visszafogott, letisztult formavilagu, ndvenyzettel nagymértékben fedett legyen
biztositsa a kulturalt gyalogos kozlekedést, pihenést. A zoldfelllet
helyreallitasa soran az elbontas alatt allé vizmidombot, ill. hasznalaton kivdli,
énkormanyzat tulajdonaban levd tarold helyét rehabilitaljak zoldfellletté, igy a
hegytet6n 1évé nevezetességek, mint emlékmi, kapoina, kilaté egy egységes,
nagyvonall zoldfeliileten jelenjenek meg. A tervezett zoldfelllet felujitas
feleljen meg a Telepuléskepi Arculati Kézikdnyben (TAK)
megfogalmazottaknak, a Telepliléskép védelmérsl (TKR), és a Helyi Epitési
Szabalyzatban (HESZ) sz6l6 6nkorméanyzati rendeletekben elGirtaknak.
Olaszlépcsé kialakitasa:

Emlékmiih6z vezetd Kalvarian a Stacidk eldtt olaszlépcsd kialakitasa a cél, a
tereplejtéshez igazodva. A lepcsbket burkolt kialakitassal kell megtervezni, a
szlkségszeri vizelvezetéssel egylitt.

Kalvaria utca felljitasa:

A csak gyalogosan jarhato Kalvaria utca burkolatanak feldjitasa, jarhatobba
tétele a cél, a szilkségszer(i vizelvezetéssel egytt.

Szerpentin felujitasa:

A telepliléskozpontbdl az emlékmiihdz vezetd szerpentin hibainak kijavitasa a
cél, kiilbndsen a kanyarokban. (Kb. 18 évvel ezeltt feldjitottak, kéburkolattal,
koriattal 1attak el, azonban ez az esGzések miatt tobb szakaszon leszakadt,
lecsuszott), itt a k8burkolatos gyalogut, korlatok felujitasa, és a vizelvezetés
megoldasa a feladat.

Az emlékm(i megkdzelitési utvonalainak tervezett tertleti bemutatasa:

- A zdldfellilet felljitas teriilete: kb. 1840 m?

- Olaszlépcsé kialakitasa: 350 m?
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- Kalvaria utca feltjitasa: 115 m?2
- Szerpentin javitasa: kb. 27 fm (50 m?)
— - Emtékmirfeldjitasakb. 150 m?2-
3.5.7 Atervezett felljitds szempontjai, részletei:
- Az emlékm( biztonsagos, és hosszutavon fenntarthaté legyen.
- Zdldfellletek rehabilitacioja, kialakitasa, pihend teriletekkel, kerékpar
taroldkkal.
- Zoldfellleteken csak a szlikséges burkolt gyalogos-feliiletek kialakitasa, a
Jflre lépni szabad” elvén.
- A kozlekedés akadalymentes legyen, a mozgasukban korlatozottak,
babakocsival kdzlekedék is kényelmesen hasznalhassak a zéldfeliileteket.
3.5.8 Atervezeéssel érintett ingatlanok:
- hrsz.: 582, 583/1, 585 (emlékmdi, és kapcsolédo zdldfeliiletei),
- hrsz.: 583/2 (tervezett olaszlépcsd),
- hrsz.: 583/2, 705/3 (felujitandd szerpentin),
- hrsz.: 583/2, 705/3 (Kalvaria utca),
3.56.9 Tervezési feladat:
- Koncepcioterv, latvanytervekkel, lakossagi egyeztetésre alkalmas
formaban.
- Engedelyezési tervdokumentacié (vonatkoz6 jogszabaly szerint):
- taj- és Kertépitészeti tervdokumentacid arazott tervezdi
koltségvetéssel,
- szilkséges hatdsagi, szakhatdsagi, kdzmii egyeztetések, szilkséges
engedélyeztetések lefolytatasa
- Kiviteli tervdokumentacio (vonatkozd jogszabaly szerint):
- taj- es kertepitészeti tervdokumentacié részletes arazatlan, és
arazott koltségvetési kiirassal,
- emlékm( felUjitasanak épitészeti terve részletes arazatlan, és arazott
kéltségvetési kiirassal.
- A kivitelez6i kbzbeszerzési eljarasban valé részvétel, a miiszaki tartalom
tekintetében.
3.5.10 Kdltségbecslés:
- Zdldfelilet feltjitas: 2.500,- FtYm?2 x 1840 m?2 = 4.600.000,- Ft
- Olasz lepcsé kialakitasa kéburkolatt 1épcsékkel: 50.000,- Ft/m2 x 150 m2 =
7.500.000,- Ft
- Olasz lépcsé koztes jarofelllet terméskd burkolattal: 40.000,- Ft/m?2 x 200
m? = 8.000.000,- Ft
- Kalvaria utca kGburkolat cseréje, 50%-ban (jra rakva, 50%-ban uj
kéburkolattal: 30.000,- Ft/m? x 115 m? = 3.450.000,- Ft
- Utcabutorok, tajékoztaté tablak: 1.000.000,- Ft
- Gyalogos szerpentin javitasa leszakadasok javitasa, tdmfalak kiépitésével,
vizelvezetéssel: 20.000,- FtYm? x 50 m2 = 1.000.000,- Ft
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Gyalogos szerpentin korlat festése: 2.000,- Ft/fm x 750 m = 1.500.000,- Ft
Emlékm( feldjitasa: 60.000 Fym? x 150 m? = 9.000.000,- Ft
-Osszesen:36:050.000;= + 27 % Afa=45.783.500;- Ft

Tervez6i miivezetés: 6 mérndknap (kb. 8-12 alkalom)

4, F6bb jogszabalyi kovetelmények:

- Az épitményekkel kapcsolatos altalanos elvarasokat és a telepitési
szempontokat az 1997. évi LXXVIII. térvény 31§-a irja le.

- 253/1997. (XI11.20.) Kormanyrendelet az orszagos telepiilésrendezési és
épitési kévetelményekrol.

- 312/2012. (XI. 8.) Kom. rendelet az épitesugyi és épitésfelugyeleti hatdésagi
eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint az epitéstgyi hatdsagi szolgaltatasrol.

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épit8ipari kivitelezési tevékenységrél.

- 266/2013. (VI. 11.) Korm. rendelet az épitéstgyi és az épitésiggyel
Osszefliggb szakmagyakorlasi tevékenységekrol.

- 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épiiletek energetikai jellemzdinek
meghatarozasarol

- Zebegény Kézség Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének 6/ 2017. (111.09.)
6nkormanyzati rendelete Zebegény Kézség Helyi Epitési Szabalyzatarol.
(HESZ)

- Zebegény Kdzség Onkormanyzata Képvisel6-testiletének 21/2017.(XI1.20.)
dnkormanyzat rendelete Zebegény Kozség telepuléskép védelmérdl (TKR)

- Teleplilésképi és Arculati Kézikbnyv (TAK).

5. Melléklet:

- Koncepcidterv 2019. julius hdé (Az aktualis tervezési programban kisebb
eltérések vannak, opcioként kell csak figyelembe venni a patakparti sétany
hosszabb szakaszat az Erzsébet forrasig, kis fahidat, de Deak Ferenc utca
feltjitasa nem része mar a programnak.)

Kelt: Zebegény, 2020. november 05.

-................-...-...-u...«’.-..-- --.-.-....--.-—-.--

Hutter Janosné, polgécmgsteh !
Zebegény Kdzség Gﬁgormanxzata

”-h X\“
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104-1./2021. sz. tervezési szerz6dés 2. sz. melléklete

ALVALLALKOZOK ADATAI

Alulirott Dr. Mérkus Gabor a MG Epitész Tervez§ és Szolgaltaté Korlstolt FelelGsség(i
Tarsasag [székhelye: 1125 Budapest, (10767/1/A/1 hrsz.) Szarvas Gabor Gt 42/A. alagsor 1.,
adoszama: 13079909-2-43] nyilatkozom, hogy a Zebegény Kozség Onkormanyzataval
(székhelye: 2627 Zebegény, Arpad utca 5.) 2021. év janudr ho 27. napjan létrejott Tervezési
szerz6dés teljesitésébe az alabbi alvillalkozékat vonom be.

1. | Alvallalkozd neve IMMO-CENTER Bt. |
2. | Székhelye 1025 Budapest,
Felsd-zoldmali at 54. 2. em. 1.
3. | Adészama 22240455-1-41 |
4. | Szamlavezetd pénziigyi intézmény neve Szent Gellért téri_OJP Bank Fidk
5. | Bankszamlaszam 11711058-20000820
6. | Teljesitésbe bevont szakember neve Nadai Brigitta
7. | Relevans jogosultsaga K
8. | Szakember kamarai nyilvantartatasi szama 01-5049
Kelt: Budapest, 2021. janudr 27. 1\ N
II"..I \\.\_,: II { r/'/“\".
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dr. Markus Gabor ugwezeﬁUazgato
"MG Epitész" Kft.
Tervezd
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ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonrol 52616 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontjaban
meghatarozott

gazdalkodé szervezet részére
az dllamhdztartasrol szol6 2011, évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdésében
elGirt kotelezettség teljesitéséhez

Alulirott Dr. Markus Gabor

Anyja neve: Berta Rozsa

Sziiletési ideje: : 1973.03.11.

Lakcim: 6031 Szentkirdly, Also tanya 168.

mint a(z)

MG Epitész Tervezd és Szolgaltatd Korlatolt Felel@sségli Tarsasag
(Székhely: 1125 Budapest, (10767/1/A/1 hrsz.) Szarvas Gabor ut 42/A.
Cégjegyzékszam: 01 09 717700,

Addszam: 13079909-2-43)

térvényes képviselGje nyilatkozom — polgari és blintetSjogi feleiGsségem teljes kor(i
tudatdban — hogy az altalam képviselt gazdalkodé szervezet olyan szervezet, mely az
allamhaztartdsrél sz6l6 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésnek megfelelen a
nemzeti vagyonrdl szl 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint
atlathato szervezetnek mindsiil, és megfelel az elGirt feltételeknek.

Tulajdonosi szerkezet, tagok adatai:

1.

Név: dr. Markus Gabor

Anyja neve: Berta Rdzsa

Sziiletési ideje: 1973.03.11.

Lakcim: 6031 Szentkiraly, Alsé tanya 168.
A tagsagi jogviszony kezdete: 2003.07.02.

A tagok az alabbi szavazati joggal rendelkeznek azzal, hogy minden tagnak legaldbb egy
szavazata van:

Név: dr. Markus Gabor
Szavazat szama: 100% (6nallo)

-



104-1/2021. sz. tervezési szerz8dés 3. sz. melléklete

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban koéz6lt adatok tekintetében barmilyen
véltozas 3all be, akkor a médosult adatokkal kiallitott atlathatdsagi nyilatkozatot a valtozas
bekdvetkeztétdl szamitott 8 napon beliil megkilildom a Meghizé részére, vagy amennyiben az
altalam képviselt szervezet mar nem mindsi! atlathatonak, Ugy azt haladéktalanul

bejelentem.

Kelt: Zebegény, 2021. januar hé 27. nap
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dr. Markus Gabor ugyvezetb igazgatd
"MG Epitész" Kft.
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Felel6sségbiztositas



GROUPAMA BIZTOSITO
BIZTOSITASI KOTVENY

‘ 7}‘(\- Groupama

Biztosité
szerzdodésszam: 902/859083727
[ALTALANOS ADATOK
Biztosita: Groupama Biztosité Zrt.
Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet kirdlyné ttja 1/C.
Cégjegyzékszam: Cg. 01-10-041071
Cégbirésag: Févarosi Térvényszék Cégbirdsaga
Telecenter: +36 1 467 3500
Internet cim: www.groupama.hu
Levélcim: 1380 Budapest, Pf. 1049
Szerz6déskezeld egység: 320705 - Déinyugat-Dundntuli iizleti igazgatésag
Szerzodd/Biztositott:
Cégnév: MG Epitész Kft.
Véllalkozas tipusa: kft.
Addszam: 13079909-2-43
Székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gabor Ot 42/a.
Levelezési cim: 1125 Budapest, Szarvas Gabor Gt 42/a.
Cégjegyzékszam: 01-09-717700

Kockazatviselés kezdete: 2016.09.27 00:00 6ra

Médositas hatalya: 2020.03.18 00:00 6ra
Biztositas tartama: hatérozatlan
Biztositasi idészak: 1év

Biztositasi évfordul6: minden évben a kockdzatviselés kezdetének megfelels naptar nap
Dijfizetés gyakorisaga és mddja: évente, atutalassal
Biztositott tevékenység: épitész tervezds
Kockazatviselés helye: Magyarorszag
A szerzddés a kovetkezd blztositasokat, zaradékokat tartalmazza:
- Véllalkozasok FelelGsségbiztositasanak Altaldnos Szerz6dési Feltételei (VF ASzF)
- Tervezdi Feleldsségbiztositas Kilonds Szerzddési feltételei
érvényesek.
[FELELOSSEGBIZTOSITASOK ]

Dijalap:
Eves tervezett forgalom (Ft): 334 051

Tervezdi Felel6sségbiztositas:

Biztositott kockazatok: Vonatkozd feltételek szerint
E Ft/kar E Ft/év
Kértéritési limit: 200 000 300 000
Onrészesedés { Ftikar, levonasos ) Eves dij (Ft):
A kar 10%-a de min. 1 000 000,-Ft 357 100

Egyedi zdradék:
A karigény bejelentésének idSszaka kiterjed a kockdzatviselési iddszakot kévets 5 évre

Zéaradék éves dija (Ft):
125 000
Alvallalkozéi zdradék
Jelen zéradék alapjan a biztositasi fedezet kiterjed a biztosfott kézremiikddGjének (pl. alvéllalkozok és teljesitési
segédek) tevékenységébdl eredd azon karigényekre, melyért a biztositolt felelésséggel tartozik
Zéradék éves dija (Ft):
62 500
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"EVes dijak mind 6sszesen (Ft):

[EGYEB

544 600

A biztosité adatkezelési nyilvantartasi szama: 59292-59318/2012.

Biztositas kozvetits:

Budapest,

Ata Kozvetitd Es Tanacsadé Bt.

2020.03.26

dr, Kaldzdi Tamas
vezérigazgatd-helyettes
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Alexandre Jeanjean
vezérigazgato-helyettes






