Tervezési Ajanlat

Targy: ,,Zebegény Kozség teljes teriiletére kiterjedd az érvényes jogszabalyoknak megfeleld
telepiilésfejlesztési €s telepiilésrendezési terv (a tovabbiakban: Telepiilésterv) elkészitése a
419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, a telepiiléskép védelmérdl szolo
rendeletnek a helyi épitési szabélyzatba vald integralasaval ”

1. Ajanlatkéro adatai:

Zebegény Kozség Onkormanyzata
2627 Zebegény, Petofi tér 6.

2. Ajanlattevé adatai:
Ajanlattevo neve: Area Plan Tervezd és Tandcsado Kft.
Székhelye: 1133 Budapest Vag utca 9. 1.em. 2 ajto
Adodszama: 27865242-2-41
Kapcsolattartd neve: Makkai Krisztina
Tel/Fax szdma: +36 70 205 5001
E-mail cime: area.plan.hu@gmail.com
Postai cime: 1133 Budapest Vag utca 9. 1.em. 2 ajto

3. A szerzodés targyara vonatkozo ajanlat, az ajanlattevo altal kért ellenszolgaltatas
(Ft), mely tartalmazz a tervezési munkaban részt vevo szakagi tervezok dijat is:

. . . Brutt6 ajanlati
Megnevezés Netto ajdnlati Afa é;l(l;t;tegzgl ?rl
. o .
ar (Ft) (27%) + Afa) (Ft)
Zebegény  telepiilésterve és  egyéb | 12.800.000.- 3.456.000.- | 16.256.000.-
kiegészit6 dokumentumai az ajanlat
dokumentumainak  részletes  leirdsa
alapjan
4. Az ajanlat dokumentumai: (tervezési ajanlatkéré szerint):
Részfeladatok Dijazas-szakagi tervezés Osszesen:
1. Telepiilésfejlesztési terv Megalapoz6 vizsgalat, és szakagi dija:
(TFT) Alatamaszto javaslat: 9.700.000.-

1.900.000.- Ft+Afa

Fejlesztési terv

Telepiiléstervezd szakagi munkarész:
1.500.000.- Ft+Afa

Rajzi munkarész

Hatalyos tervlapok feldolgozasa:
600.000.- Ft+Afa

2. telepiilésrendezési terv (TRE)
a fellilvizsgalt telepiilésképi
rendelettel egységes
szerkezetben

3. Megalapoz6 vizsgalat

4. Alatdmaszto javaslat

térinformatika (adatbazis):

shp. formatumban torténd atadas
a telepiilésrendezési szabalyzat
szerint -

Helyi Epitési Szabalyzat
Telepiiléstervezési szakagi
munkarész:

2.000.000.- Ft+Afa
Alvallalkozok:




Kozlekedéstervezés szakagi
munkarész:
500.000 Ft.-+Afa

Kozmiitervezés szakagi munkarész:

1.600.000.- Ft+Afa

Tajrendezés, kornyezetvédelem
szakagi munkarész:

800.000.- Ft+Afa
adatbazis-shp-teleptilésrendezési

szabalyzat szerint -térinformatika:
1.800.000.- Ft+Afa

5. Kornyezeti értékelés Alvallalkoz6: 1.000.000.-
készitése a 2/2005. (I.11.) 1.000.000.-Ft+Afa Ft+Afa
Korm. rendelet alapjan
(alvallalkozo6 bevonasaval) az
alatdmaszto javaslat
részeként

6. Orokségvédelmi és régészeti 1.100.000.-
hatastanulmany készitése a Orokségvédelem: 600.000 Ft+Afa Ft+Afa
68/2018.(11.20.) Korm. Alvallalkoz6:
rendelet szerint (régész Régészet: 500.000 Ft+Afa
alvallalkozé bevonasaval)

Osszesen: 12.800.000.- 12.800.000.-

Ft+Afa

5. Részfeladatok teljesitésére vonatkozo iitemterv és fizetési iitemezési:

sorszam | Munkafazis, munkarész: Szdamla netto
Hatarido dsszege (F1):
1. Onkormanyzati feladatok: | | el
Szerzédés alairasa:
Munkaindit6 hatarozat meghozatala
a419/2021. (VIL 15.) Korm.
rendelet 59.§ szerint
2. Onkormdnyzati feladatok:-Adatszolgdltatds biztositisa

- A Megrendelé tajékoztatja a partnereket a telepiilésterv készitésérol és az
ismert tervmoédositasi igényekrdl (lakossagi forum, modositasi igények
felmérése)

- Tervezoi kozremiikodeés a tervezési folyamat inditasarol szolo mintalevél
osszedllitisa és dtaddsa az Onkormdnyzat részére a hivatali kapun
torteno levél kikiildéséhez.

- Tervezési folyamat inditasa az E-tér feliiletén

Becsiilt hatarido: Szerzodés alairasat koveto 1 honap.

3. Tervezdi feladat: Szerzodés alairasat 5.120.000 Ft-
L. tervezési iitem: - kovet6é 2 honap. 1.sz. rész-szamla
Erkezett  elézetes  vélemények (40%)
feldolgozasa, lakossagi igények
kiértekelése és atadas az
Onkorményzat részére.




4. Onkormdnyzati feladat: Szerz6dés alairasat -—--
Megrendeloi dontés a | kovet6é 3 honap.
tervmodositasi igényekrol,
projektelemekrdl és az errdl szolo
onkormanyzati dontés datadasa a
tervezOnek.

5. Tervezoi feladat: Szerzodés alairasat 5.120.000 Ft-
I1. tervezési ilitem: -partnerségi kovetd 7 hénap. 2.5z. rész-szamla
(véleményezési) dokumentacid (40%)
atadésa (2.1. -2.5 tartalom szerint)

6. Onkormdnyzati feladatok:-Véleményezési szakasz

- Az onkormanyzat a 419/2021. (VIL. 15.) Korm. rendelet 65.§ szerinti
szabalyok szerint partnerségi egyeztetést folytat.

- Az onkormanyzat a 419/2021. (VIL. 15.) Korm. rendelet 64.§ szerint
egyeztetést folytat.

7. Tervezdi feladat: A véleményezési | A vélemények | -
szakaszban a vélemények tervezd részeére
értekelését a f0épitész a tervezd torténd megkiildését
bevonasaval késziti eld. (A kdvetd 15 napon
véleményezés, a vélemények beliil.
elfogadasanak ¢€s el nem Becsiilt hatarido:
fogadasanak indokolasa az E-TER | Szerzédés alirasat
feliileten torténik.)- véleményezési | koveté 9 honap.
szakasz lezarasanak el6készitése

8. Onkormdnyzati feladat: A véleményekre adott -
véleményezési szakasz lezdrdsa vdlaszokat koveté 30
Az onkormanyzat a 419/2021. (VIL. | napon beliil.

15.) Korm. rendelet 66.§ szerint | Becsiilt  hatarido:
zarja le a véleményezési szakaszt | Szerzodés aldirasat
(Kt. dontés) koveté 10 honap.

9. Tervezdi feladat:

I1I. tervezési iitem: zaro szakasz 1.280.000.--Ft

kezdemenyeze’sc?l,le’z Z4r6 Becsiilt hataridé: 3.sz. rész-szamla

tervdokumentacio atadasa oy s vze zo (10%)
2 L. Szerzodés alairasat

(A véleményezésre jogosult szervek kovets 11 honap

és a partnerek elfogadott véleménye ’

alapjan véglegesitett tervezet

elkészitése)

10. Tervezoi feladat: (|
III. tervezési iitem:
h}a’lnyp(’)tla’@ felh}va}s esetén A hignypotlasi
hianypétlasi felhivasban foglaltakat o

" .. felhivastol szamitott
a tervezd 10 napon beliil a 10 napon beliil
dokumentumokban atvezeti, és a
modositott tervezetet feltdlti az E-
TER-be.
11. IV. tervezési iitem szerinti az allami f6épitész 1.280.000.--Ft

(testiileti) eloterjesztési
dokumentacio atadasa

zar0 szakmai
véleményének
kiadasatol és tervezo

4.sz. rész-szamla

(10%)




(Az onkormanyzat a teleptilésterv
elfogadasarol a zaré szakmai
vélemény ismeretében dont.)

részére torténod
atadasatol szamitott
15 nap

Becsiilt hatarido:
Szerzodés alairasat
koveto 13 honap

12. V. tervezési item | | e
a jovahagyott tervdokumentacio az elfogadas
atadasa kihirdetését kovetd

napon
Becsiilt hatarido:
Szerzodés alairasat

(Qgis kompatibilis) shp formatumu
térinformatikai rendszerben torténo

atadas kovetd 14 honap
1 pld papir alapt tervdokumentacio
13. Osszesen: Becsiilt hatarido: 12.800.000.-
2027. aprilisr 30. Ft+27% Afa

6. Kozremiikodés:

- Az egyes munkafazisokhoz sziikséges tervezdi dokumentaciok, levélminték,
hatarozatmintak elkészitését,

- A véleményezési eljarasban torténd tervezdi kozremiikddést. (pl:  E-tér
segitségny;jtas)

- Személyes kozremiikodés biztositasa: lakossagi forumon 1 db részvétel, testiileti
iilésen vald személyes részvétel 2 alkalommal (véleményezési szakasz eldtt a
tervezési program elfogadésakor, és jovahagyaskor)

- A jogszabalyi eldirdsoknak megfeleléen beérkezett vélemény tervezdi feldolgozasa
(pl. E-TER, Hivatali kapu, e-mail stb.), az ezekbdl kovetkezd modositasok
elvégzését.

7. Szerzodés teljesitésének hatarideje: A szerzodéskotéstol szamitott min. 14 hénap.
8. Az ajanlat érvényességi ideje (ajanlati kotottség): 90 nap

Budapest, 2025 december 16.

Area Plan Kft,
1133 Budapest, Vag utca 9. 1. eam. 2.
Addszam: 27865242-2-41
Cg. 01-09-401198
Bsz. 12046119-01833849-00100009
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Makkai Krisztina ligyvezetd
Area Plan Kft.



